
番号 質問箇所 質問事項 回答

1
特記仕様書2-13
橋梁耐震補強設計　設計打合せ

（３）に記載の打合せ回数等について、下記の通りの編成と回数と考えてよ
ろしいでしょうか。
・初回（当初）打合せ１回分は現地踏査に含まれるとして現地踏査費用にて
計上
・発注者・受注者の合同現地踏査：（主任技師1人、技師A1人）×１回
・中間打ち合せ：（技師A1人、技師B1人）×３回
・工事発注前打合せ：（技師A1人、技師B1人）×１回
・業務内容確認検査：（技師A1人、技師B1人）×１回
・最終打合せ（完了検査）：（主任技師1人、技師A1人）×1回
合計８回

以下の技術者編成及び回数を想定しています。
・初回（当初）打合せ１回分は現地踏査に含まれるとして現地踏
査費用にて計上
・発注者、受注者合同の現地踏査：（主任技師1.0人 技師A1.0
人）×1回
・工事発注前打合せ：（技師A1.0人 技師B1.0人）×1回
・業務内容確認検査：（主任技師1.0人 技師A1.0人）×1回
・中間打合せ：（技師A1.0人＋技師B1.0人）×3回
・完了検査：（主任技師1.0人 技師B1.0人）×1回
合計：8回

2
特記仕様書2-15
交通費・日当・宿泊費

交通費の積算上の基地について、ご教示ください 積算上の基地は東京都庁を想定しております。

3
特記仕様書2-15
交通費・日当・宿泊費

打合せそれぞれの、交通費の計上方法について、下記の考え方でよろしいで
しょうか。
・業務着手時：積算上の基地～水戸管理事務所最寄り駅（普通列車利用）
・中間時、工事発注前打合せ、業務内容確認検査、最終打合せ（完了検
査）：積算上の基地～大宮駅

以下のとおり想定しております。
・業務着手時：積算上の基地～現場最寄り駅（公共交通機関利
用）
・中間時、工事発注前打合せ、業務内容確認検査：積算上の基地
～大宮駅

4
特記仕様書2-15
交通費・日当・宿泊費

現地踏査及び合同現地踏査の、交通費の計上について
・公共交通機関またはライトバン利用のどちらかご教示ください。
・公共交通機関利用の場合は、水戸管理事務所最寄り駅から現場最寄り駅ま
で、と考えてよろしいでしょうか。
また、現場最寄り駅から、現場まで、路線バスの計上の有無についても、ご
教示ください。
・ライトバン利用の場合は、1日当たりの運転時間、高速道路料金の計上の
有無をご教示ください。
また、高速道路料金計上の場合は、利用区間をご教示ください。

・現場踏査及び合同現地踏査の交通費について、公共交通機関を
想定しております。
・積算上の基地～現場最寄り駅までを想定しております。
・現場最寄り駅～現場まで路線バスは無と想定しております。

5
特記仕様書2-15
交通費・日当・宿泊費

設計打合せ、現地踏査および合同現地踏査時における日当・宿泊費の計上の
有無についてご教示ください。

日当・宿泊費の計上は無と想定しております。

質問書に対する回答

件名）常磐自動車道　滝ノ沢橋耐震補強検討業務


