

交渉概要書

工事名	道央自動車道 市来知川橋床版取替工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年7月31日（水） 13:30～14:30
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（WEB会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 技術部 技術企画課 上席専門員 道路事業部 調査役 札幌管理事務所 改良I担当課長
	技術提案書提出者：JFEエンジニアリング株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1. 特になし	
【評価項目②】 1. 特になし	

交渉概要書

工事名	道央自動車道 市来知川橋床版取替工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年7月31日（水） 15:00～16:00
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（対面会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 技術部 技術企画課 上席専門員 道路事業部 調査役 札幌管理事務所 改良I担当課長
	技術提案書提出者：ドーピー建設工業株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1. 特になし	
【評価項目②】 1. 特になし	

交渉概要書

工事名	道央自動車道 市来知川橋床版取替工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年7月31日（水） 16:30～17:30
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（WEB＋対面会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 技術部 技術企画課 上席専門員 道路事業部 調査役 札幌管理事務所 改良I担当課長
	技術提案書提出者：日本高圧コンクリート株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1. 特になし	
【評価項目②】 1. 特になし	