

八戸自動車道 漆畑橋床版更新工事発注用図面作成

積 算 内 訳 書

令和 6年 10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

管理事業部構造設計チーム

概 要

1. 調査等業務名 八戸自動車道 漆畑橋床版更新工事発注用図面作成

2. 路線名 八戸自動車道

3. 施工箇所 (自) 東北支社管内
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 工事発注用図面作成
橋梁上部工 7連

5. 期 間 自 令和 6年 10月 10日 ~ 至 令和 7年 10月 4日 (360日間)

調査等業務名	八戸自動車道 漆畑橋床版更新工事発注用図面作成
--------	-------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
工事発注用数量表作成				
工事発注用数量表作成	式	1	12,036,000	
工事発注用図面作成 橋梁上部工A	連	1		
工事発注用図面作成 橋梁上部工B	連	1		
工事発注用図面作成 橋梁上部工C	連	1		
工事発注用図面作成 橋梁上部工D	連	1		
工事発注用図面作成 橋梁上部工E	連	1		
工事発注用図面作成 橋梁上部工F	連	1		
工事発注用図面作成 橋梁上部工G	連	1		
橋梁床版取替設計				
技術業務・直接人件費	式	1	668,200	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	359,040	
工事発注用図面作成 電算機使用料A	式	1		
工事発注用図面作成 電算機使用料B	式	1		
工事発注用図面作成 電算機使用料D	式	1		
工事発注用図面作成 電算機使用料E	式	1		
工事発注用図面作成 電算機使用料F	式	1		
工事発注用図面作成 電算機使用料G	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	6,840,723	
一般管理費等	式	1	10,716,037	
合計	式	1	30,620,000	