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・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であ

り、契約書第１条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。 
・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。 



 

割掛対象表参考内訳書 
 
【共通仮設費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

工事用機械運搬費 質量 20t 以上の建設機械の貨物自動車

等による運搬及び運搬時の損料に要

する費用をいう。 

【蓮田ＳＡ（下り線）】 

貨物自動車による運搬 

アスファルトフィニッシャー―重量 23ｔ―1 台―1往復 

運搬距離 26.8km（片道） 

― 

工事用機械分解組立費 

（基礎杭） 

基礎杭工に要する重建設機械の分解、

組立、輸送及び運搬時の損料または賃

料に要する費用をいう。 

アースオーガ中堀機・直結三点支持式オーガ出力 90kw－

1 台－1 往復 

 現場内移動：1台－1 回 計 1回 

 

工事用機械分解組立費 

（深層混合処理工） 

深層混合処理工に要する重建設機械

の分解、組立、輸送及び運搬時の損料

または賃料に要する費用をいう。 

【蓮田ＳＡ（下り線）】 

深層混合処理機－114kw－1台―1往復 

【蓮田ＳＡ（旧上り線）】 

深層混合処理機－114kw－1台―1往復 

― 

仮設材運搬費 仮設材等（仮橋、鋼矢板、Ｈ形鋼、覆

工板等）の運搬に要する費用をいう。 

【蓮田ＳＡ（下り線）】 

運搬距離 26.8 ㎞(片道) 

【蓮田ＳＡ（旧上り線）】 

運搬距離 19.4 ㎞(片道) 

― 

土質等試験費 施工管理要領に記載されている項目

以外の試験に要する費用をいう。 

１）深層混合処理工 

【事前確認】 

・室内土質試験（土の含水比試験、土の湿潤密度試験、

土のｐH 試験、土の強熱減量試験） 各 6シリーズ 

・一軸圧縮強度試験－108 シリーズ（1 シリーズ 2 供試

体） 

【事後確認】 

・一軸圧縮強度試験－108 シリーズ（1 シリーズ 2 供試

体） 

〇 

地質調査等費① 平板載荷試験､ボーリング､サウンデ

ィング､その他原位置試験に要する費

用。 

１）深層混合処理工 

【蓮田ＳＡ（下り線）】 

・平板載荷試験－1 箇所 

【事前確認】 

・調査ボーリング－（φ86mm、粘性土・シルト、ノンコ

ア）－5.6ｍ 

・調査ボーリング－（φ86mm、砂・砂質土、ノンコア）

－4.9ｍ 

・サンプリング（シンウォールサンプリング） －6 本 

〇 



割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

【事後確認】 

・調査ボーリング－（φ86mm、軟岩、オールコア）－69.5m

（13.9ｍ×5 箇所） 

 

【蓮田ＳＡ（旧上り線）】 

・平板載荷試験－1 箇所 

【事前確認】 

・調査ボーリング－（φ86mm、粘性土・シルト、ノンコ

ア）－4.7ｍ 

・調査ボーリング－（φ86mm、砂・砂質土、ノンコア）

－3.8ｍ 

・サンプリング（シンウォールサンプリング） －6 本 

【事後確認】 

・調査ボーリング－（φ86mm、軟岩、オールコア）－48.8m

（12.2ｍ×4 箇所） 

 

【上り線入口部（上り線）】 

【事前確認】 

・調査ボーリング－（φ86mm、粘性土・シルト、ノンコ

ア）－4.7ｍ 

・サンプリング（シンウォールサンプリング） －6 本 

【事後確認】 

・調査ボーリング－（φ86mm、軟岩、オールコア）－35.4m

（11.8ｍ×3 箇所） 

地質調査等費② 平板載荷試験に要する費用。 橋台基礎工 

・平板載荷試験－2 箇所 
○ 

非破壊検査試験費 コンクリート構造物の非破壊試験に

よる鉄筋かぶり確認に要する費用を

いう。 

・A1 橋台 

側面作業－8 箇所 

・A2 橋台 

側面作業－4 箇所 

― 

有料道路料金費① 切盛土工、コンクリート構造物工、交

通安全施設工、交通安全施設工及び撤

去工に必要となる有料道路通行料金

費をいう。 

岩槻ＩＣ～久喜ＩＣ間 

大型車 ２，９７９台 

中型車 １，０２６台 

白岡菖蒲ＩＣ～岩槻ＩＣ間 

大型車     ２台 

鶴ヶ島ＩＣ～岩槻ＩＣ間 

大型車     ２台 

鶴ヶ島ＩＣ～久喜ＩＣ間 

大型車     ４台 
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工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

有料道路料金費② 交通規制工に必要となる有料道路通

行料金費をいう。 

岩槻ＩＣ～久喜ＩＣ間 

中型車    ９６台 
 

有料道路料金費③ 基礎杭に必要となる有料道路通行料

金費をいう。 

岩槻ＩＣ～久喜ＩＣ間 

大型車   １４７台 
 

 

【準備工事費】 

項目名称 工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

工事車両泥落し費 作業員による工事車両の泥落とし

及び周辺の清掃に要する費用をい

う。 

【蓮田ＳＡ（下り線）工事車両出口】 

・モータ式高圧洗浄機、発電機、給水タンク、敷鉄板  

－対象期間 233 日 

・普通作業員１名－対象期間 158 日 

【蓮田ＳＡ（旧上り線）工事用車両出入口】 

・モータ式高圧洗浄機、発電機、給水タンク、敷鉄板  

－対象期間 283 日 

・普通作業員１名－対象期間 190 日 

【盛土場】 

・モータ式高圧洗浄機、発電機、給水タンク、敷鉄板  

－対象期間 338 日 

・普通作業員１名－対象期間 123 日 

〇 

 

【仮設備工事費】 

項目名称 工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

足場工費 一般構造物の施工に必要な足場工

に要する費用をいう。 

手摺先行足場－774 空㎥ 

（一般構造物足場）  

A1 橋台（高さ区分 10ｍ未満）－506 空ｍ3 

A2 橋台（高さ区分 10ｍ未満）－268 空ｍ3 
― 

 

【雑工事費】 

項目名称 工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

構造物水抜穴費 コンクリート構造物に設置する水

抜穴に要する費用をいう。 

VP 管（φ75）－1 箇所－0.5ｍ 

〇 

支承アンカーボルト箱抜

費 

橋梁下部工工事において、上部工

施工時の支承、アンカーバー、落

橋防止装置を設置するための、箱

抜に要する費用をいう。 

スパイラルシース（φ75）－0.8ｍ 

― 



試験舗装費 特記仕様書「割掛対象表の項目に

示す工事の内容」のとおり 

 

試験施工場所は、蓮田ＳＡ（旧上り線）のアスファルト表

層施工基面上 

・高機能舗装Ⅱ型用混合物（ｔ＝4ｃｍ） 

・基層用遮水性アスファルト混合物（ｔ＝6ｃｍ） 

試験舗装面積（幅３．５ｍ） 

各１５０ｍ2×２＝３００ｍ2 

※試験舗装終了後、撤去及び廃材処理含む。 

― 

 


