
東京湾アクアライン 海ほたるＰＡ混雑情報板設備更新工事

金 抜 設 計 書

令和  6年  5月

東日本高速道路株式会社 関東支社

東京湾アクアライン管理事務所



工 事 概 要

１．工事名

２．路線名

３．工事箇所

４．施工内容

５．工   期

東京湾アクアライン 海ほたるＰＡ混雑情報板設備更新工事

東京湾アクアライン

館山自動車道 木更津富津線

川崎市 川崎区

千葉県 木更津市

千葉県 富津市

千葉県 富津市

本工事は東京湾アクアライン 可変式道路情報板設備の更新（新設、撤去）及び館山

自動車道 富津中央IC、富津館山道路 富津金谷ICに遠隔遮断機設備の新設を行うも

のであり、これらに伴う機器製作、据付撤去、配管配線、試験調整等の一切の工事を行

うものである。

契約保証取得の翌日から 540日間

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



A-     1 頁

工 費 内 訳 書

費 目 金 額 （円） 摘      要

直 接 工 事 費 合 計 金 額

共 通 仮 設 費  （積上計上分）

共 通 仮 設 費  （率計上分）

現    場    管    理    費

一   般   管   理   費   等

工  事  価  格  対  象  額

消費税及び
地方消費税相当額

請    負    対    象    額



アクアライン下り6.990KP 海ほたるＰＡ混雑情報板設備工事 式0110           1

アクアライン下り7.860KP 海ほたるＰＡ混雑情報板設備工事 式0210           1

アクアライン上り12.458KP 海ほたるＰＡ混雑情報板設備工事 式0310           1

アクアライン上り13.258KP 海ほたるＰＡ混雑情報板設備工事 式0410           1

アクアライン下り6.990KP 海ほたるＰＡ混雑情報板設備撤去工事 式0510           1

アクアライン下り7.860KP 海ほたるＰＡ混雑情報板設備撤去工事 式0610           1

アクアライン上り12.458KP 海ほたるＰＡ混雑情報板設備撤去工事 式0710           1

アクアライン上り13.258KP 海ほたるＰＡ混雑情報板設備撤去工事 式0810           1

富津中央ＩＣ遠隔遮断機設備新設工事 式0910           1

富津金谷ＩＣ遠隔遮断機設備新設工事 式1010           1

富津竹岡ＩＣ遠隔遮断機設備新設工事 式1110           1
見積対象

予備品（休憩施設混雑情報板） 式1210           1

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  合                計  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁1
工  種  内  訳  書

B-



機器製作費 休憩施設混雑情報板（トンネル部） 面01001          1
見積対象

機器据付工 休憩施設混雑情報板 【夜間】 面02003          1

試験調整工 【夜間】 式03005          1

交通規制工 追越側車線規制（１日） 【夜間】 回04003          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁1

内   訳   書

C-
工種番号：0110 アクアライン下り6.990KP 海ほたるＰＡ混雑情報板設備工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 休憩施設混雑情報板（トンネル部） 面01001          1
見積対象

機器据付工 休憩施設混雑情報板 【夜間】 面02003          1

試験調整工 【夜間】 式03005          1

交通規制工 追越側車線規制（１日） 【夜間】 回04003          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁2

内   訳   書

C-
工種番号：0210 アクアライン下り7.860KP 海ほたるＰＡ混雑情報板設備工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 休憩施設混雑情報板（明かり部） 面01001          1
見積対象

機器据付工 休憩施設混雑情報板 【夜間】 面02003          1

試験調整工 【夜間】 式03005          1

交通規制工 追越側車線規制（１日） 【夜間】 回04003          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁3

内   訳   書

C-
工種番号：0310 アクアライン上り12.458KP 海ほたるＰＡ混雑情報板設備工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 休憩施設混雑情報板（明かり部） 面01001          1
見積対象

機器据付工 休憩施設混雑情報板 【夜間】 面02003          1

試験調整工 【夜間】 式03005          1

交通規制工 追越側車線規制（１日） 【夜間】 回04003          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁4

内   訳   書

C-
工種番号：0410 アクアライン上り13.258KP 海ほたるＰＡ混雑情報板設備工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 休憩施設混雑情報板 【夜間】 面01003          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ 【夜間】 ｍ02006         25

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ 【夜間】 ｍ03006         25

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ 【夜間】 ｍ04006        117

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁5

内   訳   書

C-
工種番号：0510 アクアライン下り6.990KP 海ほたるＰＡ混雑情報板設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 休憩施設混雑情報板 【夜間】 面01003          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ 【夜間】 ｍ02006         25

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ 【夜間】 ｍ03006         25

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ 【夜間】 ｍ04006         55

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁6

内   訳   書

C-
工種番号：0610 アクアライン下り7.860KP 海ほたるＰＡ混雑情報板設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 休憩施設混雑情報板 【夜間】 面01003          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ 【夜間】 ｍ02006         30

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ 【夜間】 ｍ03006         30

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ 【夜間】 ｍ04006         19

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁7

内   訳   書

C-
工種番号：0710 アクアライン上り12.458KP 海ほたるＰＡ混雑情報板設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 休憩施設混雑情報板 【夜間】 面01003          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ 【夜間】 ｍ02006         34

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ 【夜間】 ｍ03006         34

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ 【夜間】 ｍ04006         16

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁8

内   訳   書

C-
工種番号：0810 アクアライン上り13.258KP 海ほたるＰＡ混雑情報板設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 遠隔制御盤（メディアコンバータ含む） 面01001          1
見積対象

機器製作費 遠隔遮断機（右） 台02001          1
見積対象

機器製作費 遠隔遮断機（左） 台03001          1
見積対象

機器製作費 車両検知センサ 組04001          2
見積対象

機器製作費 遠隔監視カメラ 台05001          1
見積対象

機器製作費 メディアコンバータ 台06001          3
見積対象

機器製作費 拡声スピーカー（支柱部） 台07001          1
見積対象

機器製作費 拡声放送架 架08001          1
見積対象

支柱製作費 遠隔制御盤支柱 基09001          1

支柱製作費 遠隔遮断機支柱 ６１５ｍｍ 基10001          1

支柱製作費 遠隔遮断機支柱 ６４０ｍｍ 基11001          1

支柱製作費 車両検知センサ支柱（投受光部） ６５０ｍｍ 基12001          1

支柱製作費 車両検知センサ支柱（投受光部） ６６５ｍｍ 基13001          1

支柱製作費 車両検知センサ支柱（リフレクタ部） ７２５ｍｍ 基14001          2

支柱製作費 遠隔監視カメラ支柱 基15001          1

機器据付工 遠隔制御盤（メディアコンバータ含む） 面16003          1

機器据付工 遠隔遮断機（右） 台17003          1

機器据付工 遠隔遮断機（左） 台18003          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁9

内   訳   書

C-
工種番号：0910 富津中央ＩＣ遠隔遮断機設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器据付工 車両検知センサ 組19003          2

機器据付工 遠隔監視カメラ 台20003          1

機器据付工 メディアコンバータ 台21003          3

機器据付工 拡声スピーカー（支柱部） 台22003          1

機器据付工 拡声放送架 架23003          1

建柱工 遠隔制御盤支柱 基24015          1

建柱工 遠隔遮断機支柱 ６１５ｍｍ 基25015          1

建柱工 遠隔遮断機支柱 ６４０ｍｍ 基26015          1

建柱工 車両検知器センサ支柱（投受光部）６５０ｍｍ 基27015          1

建柱工 車両検知器センサ支柱（投受光部）６６５ｍｍ 基28015          1

建柱工 車両検知器センサ支柱（リフレクタ部）７２５ｍｍ 基29015          2

建柱工 遠隔監視カメラ支柱 基30015          1

基礎工 遠隔制御盤 基31016          1

基礎工 遠隔遮断機 基32016          2

基礎工 車両検知センサ 基33016          4

基礎工 遠隔監視カメラ 基34016          1

配線工 屋内ピット ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ ｍ35006          4

配線工 屋内ピット ＣＶＶ－Ｓ ２ｓｑ－２Ｃ ｍ36006         15

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁10

内   訳   書

C-
工種番号：0910 富津中央ＩＣ遠隔遮断機設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋内ピット 屋外ＬＡＮケーブル ｍ37006         24

配線工 屋内ピット ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ38006          6

配線工 屋外管内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ ｍ39006         12

配線工 屋外管内 ＣＶＶ－Ｓ ２ｓｑ－２Ｃ ｍ40006         12

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ41006         12

配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ42006         10

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ ｍ43006        167

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＶ－Ｓ ２ｓｑ－２Ｃ ｍ44006        140

配線工 屋外ＦＰ管内 屋外ＬＡＮケーブル ｍ45006         63

配線工 屋外ＦＰ管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ46006        167

ケーブル銘板 枚47006         40

接続工 光成端 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ 箇所48007          2

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（１） ｍ49008          2

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（２） ｍ50008          3

配管工 Ｅ１－ＦＰ４０（２） ｍ51008         64

配管工 Ｅ１－ＦＰ４０（２）３０（２） ｍ52008          3

配管工 Ｅ１－ＦＰ４０（２）３０（６） ｍ53008          2

配管工 Ｅ１Ａ－ＦＰ４０（２） ｍ54008         63

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁11

内   訳   書

C-
工種番号：0910 富津中央ＩＣ遠隔遮断機設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



管路付帯工 ダクト口 ＦＰ４０（２） 箇所55008         11

管路付帯工 埋設標柱 ＭＫ－Ａ 箇所56008          3

管路付帯工 埋設標柱 ＭＫ－Ｄ 箇所57008          3

試験調整工 式58005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁12

内   訳   書

C-
工種番号：0910 富津中央ＩＣ遠隔遮断機設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 遠隔制御盤（メディアコンバータ含む） 面01001          1
見積対象

機器製作費 遠隔遮断機（右） 台02001          1
見積対象

機器製作費 遠隔遮断機（左） 台03001          1
見積対象

機器製作費 車両検知センサ 組04001          2
見積対象

機器製作費 遠隔監視カメラ 台05001          1
見積対象

機器製作費 メディアコンバータ 台06001          1
見積対象

機器製作費 拡声スピーカー（支柱部） 台07001          1
見積対象

機器製作費 拡声放送架 架08001          1
見積対象

支柱製作費 遠隔制御盤支柱 基09001          1

支柱製作費 遠隔遮断機支柱 ６１５ｍｍ 基10001          1

支柱製作費 遠隔遮断機支柱 ６４０ｍｍ 基11001          1

支柱製作費 車両検知センサ支柱（投受光部） ６５０ｍｍ 基12001          1

支柱製作費 車両検知センサ支柱（投受光部） ６６５ｍｍ 基13001          1

支柱製作費 車両検知センサ支柱（リフレクタ部） ７２５ｍｍ 基14001          2

支柱製作費 遠隔監視カメラ支柱 基15001          1

機器据付工 遠隔制御盤（メディアコンバータ含む） 面16003          1

機器据付工 遠隔遮断機（右） 台17003          1

機器据付工 遠隔遮断機（左） 台18003          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁13

内   訳   書

C-
工種番号：1010 富津金谷ＩＣ遠隔遮断機設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器据付工 車両検知センサ 組19003          2

機器据付工 遠隔監視カメラ 台20003          1

機器据付工 メディアコンバータ 台21003          1

機器据付工 拡声スピーカー（支柱部） 台22003          1

機器据付工 拡声放送架 架23003          1

建柱工 遠隔制御盤支柱 基24015          1

建柱工 遠隔遮断機支柱 ６１５ｍｍ 基25015          1

建柱工 遠隔遮断機支柱 ６４０ｍｍ 基26015          1

建柱工 車両検知器センサ支柱（投受光部）６５０ｍｍ 基27015          1

建柱工 車両検知器センサ支柱（投受光部）６６５ｍｍ 基28015          1

建柱工 車両検知器センサ支柱（リフレクタ部）７２５ｍｍ 基29015          2

建柱工 遠隔監視カメラ支柱 基30015          1

基礎工 遠隔制御盤 基31016          1

基礎工 遠隔遮断機 基32016          2

基礎工 車両検知センサ 基33016          4

基礎工 遠隔監視カメラ 基34016          1

配線工 屋内管内 ＣＶＶ－Ｓ ２ｓｑ－２Ｃ ｍ35006         14

配線工 屋内管内 屋外ＬＡＮケーブル ｍ36006         14

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁14

内   訳   書

C-
工種番号：1010 富津金谷ＩＣ遠隔遮断機設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋内ピット ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ ｍ37006          3

配線工 屋内ピット ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ38006          8

配線工 屋内ピット 屋外ＬＡＮケーブル ｍ39006          6

配線工 屋外管内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ ｍ40006          7

配線工 屋外管内 ＣＶＶ－Ｓ ２ｓｑ－２Ｃ ｍ41006          7

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ42006          7

配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ43006          4

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ ｍ44006        137

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＶ－Ｓ ２ｓｑ－２Ｃ ｍ45006        191

配線工 屋外ＦＰ管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ46006        145

配線工 屋外ＦＰ管内 屋外ＬＡＮケーブル ｍ47006         46

ケーブル銘板 枚48006         28

接続工 光成端 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ 箇所49007          2

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（１） ｍ50008          2

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（２） ｍ51008         26

配管工 Ｅ１－ＦＰ４０（２） ｍ52008          2

管路付帯工 ダクト口 ＦＰ４０（２） 箇所53008          1

管路付帯工 埋設標柱 ＭＫ－Ａ 箇所54008          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁15

内   訳   書

C-
工種番号：1010 富津金谷ＩＣ遠隔遮断機設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



管路付帯工 埋設標柱 ＭＫ－Ｄ 箇所55008          3

試験調整工 式56005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁16

内   訳   書

C-
工種番号：1010 富津金谷ＩＣ遠隔遮断機設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 遠隔遮断機管理装置 台01001          1
見積対象

機器製作費 遠隔遮断機操作卓 台02001          1
見積対象

機器製作費 拡声放送卓 台03001          1
見積対象

機器製作費 メディアコンバータ 台04001          2
見積対象

機器据付工 遠隔遮断機管理装置 台05003          1

機器据付工 遠隔遮断機操作卓 台06003          1

機器据付工 拡声放送卓 台07003          1

機器据付工 メディアコンバータ 台08003          2

配線工 屋内管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ09006         38

配線工 屋内管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ10006         38

配線工 屋内管内 ８ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ11006         19

配線工 屋内管内 屋外ＬＡＮケーブル ｍ12006         38

配線工 屋内ピット ＩＶ３．５ｓｑ ｍ13006         10

配線工 屋内ピット ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ14006         10

配線工 屋内ピット 屋外ＬＡＮケーブル ｍ15006         15

配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ16006         74

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ17006         74

配線工 屋外ＦＰ管内 ８ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ18006         68

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁17

内   訳   書

C-
工種番号：1110 富津竹岡ＩＣ遠隔遮断機設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外ＦＰ管内 屋外ＬＡＮケーブル ｍ19006         22

ケーブル銘板 枚20006         31

接続工 屋外分岐 ＯＦ－Ｊ－５２Ｋ 箇所21007          1

接続工 光成端 ８ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ 箇所22007          1

試験調整工 式23005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁18

内   訳   書

C-
工種番号：1110 富津竹岡ＩＣ遠隔遮断機設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



予備品 式01001          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁19

内   訳   書

C-
工種番号：1210 予備品（休憩施設混雑情報板）

金額： 円 単位：式 当り


