
 質問に対する回答について 

 

工事名）東北自動車道 新産ヶ沢橋床版取替工事 

 

質問事項と回答 

番号 質問事項 回答 

１ 新産ヶ沢橋（上り線、下り線）、八反田川

橋（上り線、下り線）、松塚川橋（上り線）、

大森川橋（上り線）について、改良後に設

置する伸縮装置は、製品ジョイントと考え

てよろしいでしょうか。ご教授ください。 

伸縮装置については製品ジョイントを想

定していますが、詳細設計完了に伴い変更

となる場合があります。 

２ 技術提案の表 C「省力化・効率化に資する

施工技術・資機材の導入・取組」におい 

て、 

※6 ３つの施工段階における評価に加え、

採用する主たる省力化・効率化技術によ 

る工事履行の確実性の評価とあります。 

これは、 

①「３つの施工段階における技術提案」を

確実に履行できる施工技術・資機材の導 

入・取組を評価する。 

②「省力化・効率化に資する施工技術・資

機材の導入・取組 で提案した技術」を表 

A の評価基準（省力化・効率化、品質性能、

安全性）に加え、工事履行の確実性で評 

価する。 

このどちらか、もしくはその他でしょうか。 

ご教授下さい。 

技術提案の表 Cについては、表 A による３

つの施工段階毎の評価の他、提案された施

工技術・資機材について「省力化・効率化

に資する施工技術・資機材の導入・取組」

がある場合は追加で評価を行います。な

お、「省力化・効率化に資する施工技術・

資機材の導入・取組」の評価基準について

は、「３つの施工段階における評価に加え、

採用する主たる省力化・効率化技術による

工事履行の確実性の評価」を行います。 

 


