
新産ヶ沢橋（上り線）
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新産ヶ沢橋（上り線）線形図(その1)～(その2)
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新産ヶ沢橋（上り線）数量総括表



新産ヶ沢橋

八反田川橋

大森川橋

松塚川橋

福島西IC
(作業基地・資材置場)

福島JCT
(引渡場所)

位　置　図

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

位　置　図

/001 031

001 031

1:150,000

S=1:150,000



新産ヶ沢橋(上り線)　数量総括表

項目

コンクリート

型わく

鉄筋

排水装置

橋名板

橋歴板

オーバーレイ工

レベリング工

床版防水工

中央分離帯転落防止網

路面標示工

視線誘導標

表面保護工

路面切削工

 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版工

 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ壁高欄工

既設床版撤去工

床版排水処理工

注意喚起溝工

Ａ１-６

Ａ

Ｃ

Ａ

Ａ(Ｅ)

Ｂ１(Ｅ)

排水ます  Ａ

オーバーレイ工ＫⅡ(ｔ=４ｃｍ)

Ｅ

ＦＢ１３

Ａ５

路面標示標準型Ａ１

路面標示標準型Ｂ１

Ａ３-３(Ⅱ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面被覆工

Ａ

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版の製作Ｅ

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版の架設Ｅ

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ壁高欄の製作Ｅ

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ壁高欄の架設Ｅ

床版・地覆Ｅ

φ26-0.250m

排水ますＢ

Ａ

Ｂ

Ａ

合計

数量

10.4　

2.3　

104.4　

18.2　

10.9　

29.1　

0.000

0.000

0.000

0.000

5.744

0.466

2.744

8.954

0.000

0.000

0.000

0.000

1    

2    

687.7  

65.0  

687.7  

0   

52.6  

263.0  

5    

24.8  

49.2  

31    

31    

62    

62    

656.2  

72    

287.2　

5    

4.8　

131.5  

備考

A1橋台 壁高欄地覆部

A2橋台 壁高欄地覆部

場所打ち床版

床版接合部

伸縮装置，ジベル孔

場所打ち壁高欄

接合部

場所打ち床版

場所打ち壁高欄

A1側下部工壁高欄地覆部

A2側下部工壁高欄地覆部

SD345

〃

〃

〃

SD345  ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋

〃

〃

〃

SD345  ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋　機械式継手

〃

〃

〃

橋面部

m

m

箇所

㎏

本

m2
基

基

枚

枚

m3

m2
基

m

m

m2
m2
t

m2
箇所

箇所

箇所

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

m2
m2
m2

m2
m2
m2

m3
m3
m3

m3
m3
m3

単位

φ3.2×56mm目

グレードⅡ

t=4cm

小計

D13

D16

D19

小計

D13

D16

D19

小計

D13

D16

D19

〃

〃

σck=50N/mm2（早強，膨張材入り)

〃

〃

σck=30N/mm2（早強，膨張材入り)

仕様

視線誘導標A2-1 2　　

合計

合計

合計

2.7　

1.6　

6.6　

31.4　

7.8　

49.6　

43.2　

18.4　

166.0　

5    

段差修正工 585.6  

アンカー工

撤去工
基

m3

m3

m2

m2

床版端部ブラケット工 鋼製ブラケット t 1.156

Ｐ６-６

φ23-0.205m 259    本

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(TypeA)構造物等取壊し工 2.5  m3

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号＿

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(上り線)

数量総括表

002 031

/002 031
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上り線

下り線
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00
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00
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00
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50
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50

120

支間長 27180 300

120桁長 71260

300

橋長 71500

支間長 43480

DL=90.000

100.000

110.000

計　画　高

地　盤　高

累 加 距 離

単　距　離

測　　　点

曲　　　線

120.000
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00

6000

M

A1

F

P1

120

300 支間長 27180 300

桁長 71260 120

橋長 71500

STA 58
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00
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6+14.7
00
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仙台

東京

108.995 108.951
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(
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00

1
19
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50

1
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00

1
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.6
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+
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00

1
19
.9
87

5
.3
00

6
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.0
00

2
10
00

10000

支間長 43480

STA 58
5+70.8

00

M

A2

9500

1
50
00

102.998

CL

アスファルト舗装 t=75㎜

鉄筋コンクリート床版 t=210㎜

2%

110010700

39003 @ 2700 = 8100

500 9509250

2
0
00

アスファルト舗装 t=75㎜

鉄筋コンクリート床版 t=210㎜

10700

500950 9250

22500

下り線 上り線

3 @ 2700 = 8100

2
0
00

550550

2%

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8

橋長

27.180 + 43.480 m

縦断勾配

支間長

桁長

89°20'10"

A=750

9.250 m(上り線、下り線)

71.260 m

71.500 m

設 計 条 件

平面線形

片勾配 2.0%

RC床版　σck=240kg/㎠

SD30

床版厚　t=210mm

壁高欄、ガードレール

活荷重

道路規格

TL-20

第1種　第2級　B規格

横断勾配

斜角

アスファルト舗装　t=75mm 

支承板支承

鋼製フィンガージョイント

SVPφ150,φ200

SD30

有効幅員

総幅員

型式

使用鋼材

コンクリート

舗装

鉄筋

防護柵

支承

伸縮装置

排水装置

躯体形式

基礎形式

躯体コンクリート

鉄筋

上
部
工

下
部
工

10.700 m(上り線、下り線)

2.592%

鋼2径間連続非合成鈑桁

控え壁式橋台、ラーメン式橋脚

直接基礎

σck=240kg/㎠

SS41,SM41,SM50Y,SM53B

産ヶ沢交差物件

鋼道路橋設計製作示方書適用示方書

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(上り線)

建設時橋梁一般図

新産ヶ沢橋(上り線)　建設時橋梁一般図

標準断面図 S=1:100

平面図 S=1:300

側面図 S=1:300

003 031

/003 031
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上り線

下り線

A1 A2

P1

120

支間長 27180 300

120桁長 71260

300

橋長 71500

支間長 43480
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DL=90.000

100.000

110.000

計　画　高

地　盤　高

累 加 距 離

単　距　離

測　　　点

曲　　　線
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00
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M

A1

F

P1

120

300 支間長 27180 300

桁長 71260 120

橋長 71500

STA 58
5+43.2

00
STA 58

6+14.7
00

2.592%

仙台

東京
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L = 281.250
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(
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6500
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00
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00
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00

(
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+
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.7
00
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1
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7
00

6
14
.7
00

1
23
.6
90

+
20
.0
00

1
20
.0
57

5
.3
00

6
20
.0
00

2
10
00

10000

支間長 43480

STA 58
5+70.8

00

M

A2

9500

1
50
00

102.998

CL

プレキャストPC床版 t=220㎜

2%

136010650

39003 @ 2700 = 8100

445 4459750

2
0
00

プレキャストPC床版 t=220㎜

10650

445445

22660

下り線 上り線

3 @ 2700 = 8100

2
0
00

680 680

2%

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8

10

9750

10

オーバーレイ工 KⅡ(t=4cm)

レベリング工 FB13

オーバーレイ工 KⅡ(t=4cm)

レベリング工 FB13

設 計 条 件

橋長

27.180 + 43.480 m

縦断勾配

支間長

桁長

89°20'10"

A=750

9.760 m(上り線、下り線)

71.260 m

71.500 m

平面線形

片勾配 2.0%

RC床版　σck=240kg/㎠

SD30

床版厚　t=220mm

壁高欄、ガードレール

活荷重

道路規格

B活荷重

第1種　第2級　B規格

横断勾配

斜角

アスファルト舗装　t=75mm 

支承板支承

鋼製フィンガージョイント

SVPφ150,φ200

SD30

有効幅員

総幅員

型式

使用鋼材

コンクリート

舗装

鉄筋

防護柵

支承

伸縮装置

排水装置

躯体形式

基礎形式

躯体コンクリート

鉄筋

上
部
工

下
部
工

10.650 m(上り線、下り線)

2.592%

鋼2径間連続非合成鈑桁

控え壁式橋台、ラーメン式橋脚

直接基礎

σck=240kg/㎠

SS41,SM41,SM50Y,SM53B

産ヶ沢交差物件

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(上り線)

更新後橋梁一般図

新産ヶ沢橋(上り線)　更新後橋梁一般図

標準断面図 S=1:100

平面図 S=1:300

側面図 S=1:300

004 031

/004 031



新産ヶ沢橋(上り線)　線形図(その1)

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(上り線)

線形図(その1)

平面図

上り線

上り線下り線

断面図

005 031

/005 031

S=1:500

S=1:300



新産ヶ沢橋(上り線)　線形図(その2)

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(上り線)

線形図(その2)

断面図

下り線 上り線

支点上構造高

/006 031

006 031

S=1:250



橋 長 71500(CL上)

桁 長 71260(CL上)120 120

300 300支間長 27180(CL上) 支間長 43480(CL上)

平 面 図 S=1:250

新産ヶ沢橋(上り線) プレキャストPC床版割付図
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P
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32

90°00'00"90°00'00" 90°00'00"

1529

(場所打ち床版)

31@2200=68200

(標準版)

1529

(場所打ち床版)

550 10700

500950 9250

11250

10650

445445 9750
10

450

250

1250(路肩)

3500(走行車線)3500(追越車線)

2250(中央帯) 7000(車道) 1750(路肩)

1500(分離帯) 750(側帯) 750(側帯)

320

330

1250(路肩)

3500(走行車線)3500(追越車線)

2250(中央帯) 7000(車道) 1750(路肩)

1500(分離帯) 750(側帯) 750(側帯)

5750

5750

現況 幅員構成 

S=1:100

床版取替後 幅員構成 

断 面 図

PH

2.000%

CL

G5 G6 G7 G8

680 620 620

680

10350150 150

変化 3@2700=8100 変化

1:5

変化 変化
710変化 変化 変化 変化 変化 変化

4.0%

1
2
46

プレキャスト壁高欄
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20

4.0%

1
2
34
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00
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プレキャスト壁高欄プレキャストPC床版 t=220mm

アスファルト舗装 t=75mm

G5 G6 G7 G8

PH

2.000%

CL

R1

R2

L2

L1ML

MR

ML

MR

GE1 S1 S2 GE2

L1 L2 R2 R1

1:5
1:5 1:5 1:5

1:5 1:5 1:5

ML MR

伸縮装置切り欠き

400ⅹ140

400

伸縮装置切り欠き

400ⅹ140

400

鉄筋コンクリート床版 t=210㎜

オーバーレイ工 KⅡ(t=4cm)

レベリング工 FB13

場所打ち床版

コンクリートP6-6

場所打ち床版

コンクリートP6-6

007 031

31

数　量項　　　目 単位 備　考

プレキャストPC床版工
枚プレキャストPC床版の製作　E

規格・寸法

31枚プレキャストPC床版の架設　E

数量表

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(上り線)

プレキャストPC床版割付図

/007 031
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新産ヶ沢橋(上り線)　プレキャスト壁高欄割付図

S=1:300平 面 図

橋台部コンクリート取壊し断面図

S=1:50地覆撤去断面図

S=1:50壁高欄断面形状図

008 031

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(上り線)
プレキャスト壁高欄割付図

橋台部コンクリート取壊し断面図

/008 031

62

数　量

プレキャスト壁高欄数量表

項　目 単位 摘要

プレキャスト壁高欄の製作 基E

62基プレキャスト壁高欄の架設 E
プレキャスト壁高欄工

プレキャスト壁高欄



プレキャストPC床版:標準版
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新産ヶ沢橋(上り線)

※スタッドジベルの本数、配置については、

　詳細設計の結果に基づき変更する。
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プレキャストPC床版:標準版

断 面 図 S=1:75

スタッドジベル用孔詳細図 S=1:25

φ22×200

スタッドジベル数量

位 置 図

新産ヶ沢橋(上り線) プレキャストPC床版構造図(その2)

平 面 図 S=1:75
中分側 路肩側

無収縮モルタル

アスファルト舗装 t=80mm
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図面番号図示

株式会社　近代設計
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mailto:3@2700.7
mailto:3@2007.7


G5

断 面 図 S=1:75

平 面 図 S=1:75
中分側 路肩側

G6 G7 G8

G5 G6 G7 G8

中分側 路肩側

2
2
00

1
65

1
8
70

1
65

1
0

1
8
50

1
0

1
8
50

9
5

2
80

1
75

3
@2
50

=
7
50

1
75

2
80

9
5

620 変化680 変化変化 変化 変化変化 620 変化 710変化

10652

150 10352 150

1134～10493@2007.7=81021116～1201

5@150

=750 450

15@150

=2250 450

15@150

=2250 450

15@150

=2250 450

4@150

=600

249

～164 60

81

～16660

1116～1201 3@2700.7=8102 1134～1049

150150 10352

150 10352 150

5@150

=750

81

～16660

4@150

=600

249

～164 60450

15@150

=2250450

15@150

=2250450

15@150

=2250450

2
20

6
2
.5

9
5

6
2
.5 2
20

4
6
.5

1
27

4
6
.5

D19S
1◎

D19S
2 D19S

2

D13S
3

D13S
4<          >

D13S
6 D13S

6 D13S
6 D13S

6

D13S
5-1 D13S

5-2 D13S
5-2 D13S

5-3

D13S
3

D13S
4

D13S
7-1

D13S
8

D13

D13S

9-1

10-1

S

D13S
8

D13

D13S

9-2

10-2

S

D19S
2

D19S
1

D13

D13S

9-1

10-1

S
PC鋼より線1S15.2mm(SWPR7BL)

(上段：8本、下段：8本)

D13S
1゚ D132゚

S

プレキャストPC床版:標準版

新産ヶ沢橋(上り線) プレキャストPC床版配筋図(その1)

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事
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図面番号図示
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プレキャストPC床版:標準版

新産ヶ沢橋(上り線) プレキャストPC床版配筋図(その2)

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所
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プレキャストPC床版:標準版

新産ヶ沢橋(上り線) プレキャストPC床版配筋図(その4)

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事
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11 7.96 88

11 2.59 28

11 7.96 88

11 2.80 31

8 2.47 20

16 2.45 39

8 2.50 20

8 1.78 14

64 0.816 52

1.76 28

1.76 14

1.06 8

1.05 8

1.27 10

1.26 10

〃〃

〃

〃

〃

〃

〃

PC鋼より線 SWPR7BL (1S15.2)

適 用質 量単位質量本数長 さ径記号

(Kg)(Kg/m)(本)(mm)

1本当り質量

(Kg)

鉄筋質量集計（SD345）

Kg計

延 長単位質量本数長 さ

(m)(Kg/m)(本)(m)

1本当り質量

(Kg)

質 量

(Kg)

適 用

10.352 16 1.101

1321

11.398 182.4 165.632

S

〃 〃

〃 〃

合 計

D13

D19

Kg

Kg

Kg820

820

エポキシ鉄筋

Kg

Kg

Kg16

485

501

普通鉄筋

D19

2  

3-1

3-2

4-1

4-2

5-1

5-2

5-3

6  

7-1

7-2

8  

9-1

10-2

1  

S゜1  

2  

2.25

0.995D13

〃

〃

〃

〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

◎

鉄筋質量表 （1枚当り）

9-2 〃 〃

（平均長）

10-1 〃 〃

〃 〃

3090 118  

1770

8000

2600

8000

2810

2480

2460

2510

1790

820

1770

1770 8

1070 8

1060 8

1280 8

1270 8

270 56 0.269 15

390 0.388 12

〃

32

16

位 置 図

橋 長 71500(CL上)

桁 長 71260(CL上)

300 300支間長 27180(CL上) 支間長 43480(CL上)

A1 A2

G5

G6

G7

G8

1
06
50

4
45

9
7
60

4
45 1
50

1
03
50

1
50

6
80

CL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P
M1

P
M3

P
M2

P
M4

P
M5

P
M6

P
M7

P
M8

P
M9

P
M
10

P
M
11

P
M
12

P
M
13

P
M
14

P
M
15

P
M
16

P
M
17

P
M
18

P
M
19

P
M
20

P
M
21

P
M
22

P
M
23

P
M
24

P
M
25

P
M
26

P
M
27

P
M
28

P
M
29

P
M
30

P
M
31

P
M
32

1529

(場所打ち床版)

31@2200=68200
(標準版)

1529

(場所打ち床版)

120 120

P1

S
5-1 8 - D13 x 2480 S

5-2 16 - D13 x 2460

497 1010
671

830
611

1010
830

701 687

1
28

195195

1
28

168°41'24" 168°41'24"
102°27'21"

168°41'24" 168°41'24" 168°41'24" 168°41'24"
100°09'51"

S
5-3 8 - D13 x 2510

1790

S 8 - D13 x 1790

8 - D13 x 1770S
8

1770

180

3
33

50

195

1
68

50

3
22

180

19
6

1
65

8 - D13 x 1070 8 - D13 x 1060

8 - D13 x 1280 8 - D13 x 1270

124°46'40"

145°13'20"

88°51'15"
91°08'45"

145°13'20"

124°46'40"

135°00'00"

110°00'00"

108°51'15"

133°51'15"

110°00'00"

135°00'00"

136°08'45"

6
S 64 - D13 x 8207-1

9-1
S

9-2
S

S
10-1

S
10-2

195
195

170

1
21

170

1
20

3
50

298

3
47

28
7

195

195195

195

111°08'45"

815

16 - D13 x 1770S
7-2

1770

100

1
01

100

S
1 56 - D13 x 270゜

100

2
12
～
2
21

100

S
2 32 - D13 x 390（平均長）゜

=

θ

R

θ

D13

径

L

L

φ

a

= 100°90° θ

R=5.5φ

R=3φ

主　筋

ΔL=2×L-a

θ≦90°

θ＞90°

= 135°θ = 170°θ

R ΔaRΔLa L R ΔaRΔLa L

39 61 17 71.5 100 20 56 3 12 071.5 71.5

D16 48 75 21 88 123 25 69 4 15 088 88

鉄筋曲げ加工表

D19 57 90 24 104.5 146 29 82 4 18 0104.5 104.5

014 031

/014 031

新産ヶ沢橋(上り線)



断 面 図 S=1:75

G5 G6 G7 G8

中分側 路肩側

10652

150
10352

150

1226～1049
3@2007.7=8102

1024～1201

5@150

=750 450 ctc75 450 ctc75 450 ctc75 450 ctc75

249

～164 60139

～16660

新産ヶ沢橋(上り線) 接合部配筋図

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

接合部配筋図

位 置 図

橋 長 71500(CL上)

桁 長 71260(CL上)

300 300支間長 27180(CL上) 支間長 43480(CL上)

A1 A2

G5

G6

G7

G8

1
06
50

4
45

9
7
60

4
45 1
50

1
03
50

1
50

6
80

CL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P
M1

P
M3

P
M2

P
M4

P
M5

P
M6

P
M7

P
M8

P
M9

P
M
10

P
M
11

P
M
12

P
M
13

P
M
14

P
M
15

P
M
16

P
M
17

P
M
18

P
M
19

P
M
20

P
M
21

P
M
22

P
M
23

P
M
24

P
M
25

P
M
26

P
M
27

P
M
28

P
M
29

P
M
30

P
M
31

P
M
32

1529

(場所打ち床版)

31@2200=68200
(標準版)

1529

(場所打ち床版)

120 120

P1

H1

2
20

H2

2
20

H3

2
20

H4
2
20

G5 G6 G7 G8

ル一プ筋 D19

330

側 面 図 S=1:30

10 330 10

53.5

61.5

100

61.5

53.5

PC床版 PC床版

D19T
1

ル一プ筋 D19

40
40

標 準 部

PC床版 PC床版

8
1
.5

2
@2
8
.5

=
57

1
50

2
20

支 点 部

4
6
.5

330

65

2@100

=200 65

D13H
1D13H

2

8
1
.5

2
@2
8
.5

=
57

8
1
.5

2
20

350

ル一プ筋 D19

10 330 10

53.5

61.5

100

61.5

53.5

D19T
1

ル一プ筋 D19

40
40

350

〃〃

適 用質 量単位質量本数長 さ径記号

(Kg)(Kg/m)(本)(mm)

1本当り質量

(Kg)

T D19

1-2

1-1 2.25

鉄筋質量表

1-1  

1-2  

H

〃

D13

〃

0.995

※ 上記は全てエポキシ樹脂塗装鉄筋とする。

※表の数量は間詰め部1ヶ所あたりを示す。

Kg

Kg

Kg148

49

197

Kg計 197

1-3  〃 〃

1-4  〃 〃

2    

1    

2-1  

S

〃

D13

〃

0.995

〃 〃

1-5  

1-6  

〃

〃

〃

〃

鉄筋質量集計（SD345）

合 計

D13

D19

250 8 0.249 2

1070 2 1.06 2

1060 2 1.05 2

1280 2 1.27 3

1270 2 1.26 3

2-2  

3-1  

3-2  

〃 〃

〃 〃

〃 〃

Hn

A
2側

A
1側

3
50

10
3
30

10

5
3
.5 6
1
.51
00 6
1
.55
3
.5

D13S
2-1

D13S
3-1

D19T
2

D13S
1

地
覆

部
鉄
筋

D13S
2-2

D13S
3-2

D13S
1

D19T
2

D13S
1

D13S
3-1

D13S
2-1

D19T
2

主桁直角横断勾配 2.00%

平 面 図 S=1:75

D19T
1

H
2 D13

D13S
1

D13S
2-2

D13S
3-2

中分側 路肩側

PM2 PM31～

150 10352 150

1024～1201 3@2007.7=8102 1226～1049

3
50

10
3
30

10

80
80
1
70

60

139

～166

ctc75 450 ctc75 450 ctc75 450 ctc75 450 ctc75

191

～164

60

10650

D13H
1-1 D13H

1-2

H
2 D13

H
2 D13

H
2 D13

D13H
1-3 D13H

1-4 D13H
1-3 D13H

1-4 D13H
1-5 D13H

1-6

2
20

8
1.
5

2
@2
8.
5

=
57

8
1.
5

D19T
1

H
1-1 3 - D13 x 1320

8000 2842

10272

570T
1-1 6 - D19 x 8000

※ 1-1,1-2を交互配筋とする。

S=1:50鉄 筋 加 工 図

8 - D13 x 250S
1

250

2 - D13 x 1070S
2-1 2 - D13 x 1060S

2-2 2 - D13 x 1280S
3-1 2 - D13 x 1270S

3-2

250

T
2 4 - D19 x 250

H
1-2 3 - D13 x 1540 H

1-3 6 - D13 x 1330 H
1-4 6 - D13 x 1510 H

1-5 3 - D13 x 1380 H
1-6 3 - D13 x 1530

250

H
2  8 - D13 x 250

497

1010

830

1010 830

687

1
2 8

195195

1
2 8

168°41'24" 168°41'24"

102°27'21"

168°41'24" 168°41'24" 168°41'24" 168°41'24" 100°09'51"

180

3
33

50

195

1
68

50

3
22

180

19
6

1
65

124°46'40"

145°13'20"

88°51'15"
91°08'45"

145°13'20"

124°46'40"
135°00'00"

110°00'00"

108°51'15"

133°51'15"

110°00'00"

135°00'00"

136°08'45"195
195

170

1
21

170

1
20

3
50

298

3
47

28
7

195

195195

195

111°08'45"

T
1-2 6 - D19 x 2850

390 390 390

530

530

500

500 545

545

D19T
2

2
20

8
1.
5

2
@4
1.
5

=
57

8
1.
5

=

θ

R

θ

D13

径

L

L

φ

a

= 100°90° θ

R=5.5φ

R=3φ

主　筋

ΔL=2×L-a

θ≦90°

θ＞90°

= 135°θ = 170°θ

R ΔaRΔLa L R ΔaRΔLa L

39 61 17 71.5 100 20 56 3 12 071.5 71.5

D16 48 75 21 88 123 25 69 4 15 088 88

鉄筋曲げ加工表

D19 57 90 24 104.5 146 29 82 4 18 0104.5 104.5

8000 6 18.0 108

2850 6 6.41 38

250 4 0.563 2

1320 3 1.31 4

1540 3 1.53 5

1330 6 1.32 8

1510 6 1.50 9

1380 3 1.37 4

1530 3 1.52 5

250 8 0.249 2

2  〃 〃

015 031

/015 031

新産ヶ沢橋(上り線)

コンクリートP6-6

コンクリートP6-6

mailto:2@28.5
mailto:2@28.5
mailto:3@2007.7


断 面 図 S=1:75

位 置 図

新産ヶ沢橋(上り線) 場所打ち床版構造図

平 面 図 S=1:75

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

場所打ち床版構造図

橋 長 71500(CL上)

桁 長 71260(CL上)

300 300支間長 27180(CL上) 支間長 43480(CL上)

A1 A2

G5

G6

G7

G8

1
06
50

4
45

9
7
60

4
45 1
50

1
03
50

1
50

6
80

CL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P
M1

P
M3

P
M2

P
M4

P
M5

P
M6

P
M7

P
M8

P
M9

P
M
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P
M
11

P
M
12

P
M
13

P
M
14

P
M
15

P
M
16

P
M
17

P
M
18

P
M
19

P
M
20

P
M
21

P
M
22

P
M
23

P
M
24

P
M
25

P
M
26

P
M
27

P
M
28

P
M
29

P
M
30

P
M
31

P
M
32

1529

(場所打ち床版)

31@2200=68200
(標準版)

1529

(場所打ち床版)

120 120

P1

G5 G6 G7 G8

2.000%

680 620 620 710

1216～1197
3@2700.7=8102

1034～1053

10650

10652

G5 G6 G7 G8

PM1

A1

2
20

側 面 図 S=1:50

支 間 部

場所打ち部

1694

支 点 部

A1

Hn

1529 165

1870

10

標準版

1870

2
20

伸縮装置後打ち部
コンクリートP6-6

2
20

場所打ち部

1694

A1

Hn

1529 165

1870

標準版

1870

2
20

Hn

480 4@250=1000 214

1694

120

120

1
20

場
所

打
ち
部

1
6
94

1
5
29

1
65

標
準
版

1
8
70

4
80

4
@2
50
=1
0
00

2
14

10352

1197 3@2700.7=8102 1053

1216 3@2700.7=8102 1034

10352

スタッド配置 S=1:25

φ22×200

スタッド数量

場所打ち床版部　 A1側+A2側 合計　 80本

スタッド φ22×200

床版摺付勾配 2.000% 
55

壁高欄詳細図 S=1:50

場所打ち床版

伸縮装置切り欠き

400×140

場所打ち床版

中分側 路肩側

中分側 路肩側

4
00

スタッド

寸 法 表
G6 G7 G8

位置
H1 H2 H3 H4

G5

場所打ち床版 GE 1

PM 1

A1側

A2側

PM32

GE 2

A1側

A2側

119 120 121 121

118 118 120 120

119 118 116 117

119 118 117 117

400

1
40

スタッド

1694

無収縮モルタルシ一ルスポンジ

1850

10
1850

30

70

150

150

150150

10352

30

70

150 150

150 30

30
3
88

80

20

プレキャスト壁高欄

4
18

4.0%

445

250
70
125

445

250
70

125

1
70

83

プレキャスト壁高欄

20

83 10
50

4.0%

80

20
10

50

150

1
70

20

4
22

30
3
92

30

場所打ち床版

A1,A2 側

A1側

場所打ち床版

A2側

2
20

H1

2
20

H2

2
20

H3

2
20

H4

400

1
40

016 031

/016 031

新産ヶ沢橋(上り線)

コンクリートP6-6

伸縮装置後打ち部

コンクリートP6-6

コンクリートP6-6

※スタッドジベルの本数、配置については、

　詳細設計の結果に基づき変更する。

mailto:3@2700.7
mailto:3@2700.7


断 面 図 S=1:75

位 置 図

新産ヶ沢橋(上り線) 場所打ち床版配筋図(その1)

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

場所打ち床版配筋図(その1)

橋 長 71500(CL上)

桁 長 71260(CL上)

300 300支間長 27180(CL上) 支間長 43480(CL上)

A1 A2

G5

G6

G7

G8

1
06
50

4
45

9
7
60

4
45 1
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1
03
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1
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6
80

CL
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P
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P
M
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P
M
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P
M
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M
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P
M
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M
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M
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M
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M
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P
M
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M
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M
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P
M
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P
M
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P
M
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P
M
25

P
M
26

P
M
27

P
M
28

P
M
29

P
M
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P
M
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P
M
32

1529

(場所打ち床版)

31@2200=68200
(標準版)

1529

(場所打ち床版)

120 120

P1

2.000%

680 620 620 710

1216～1197
3@2700.7=8102

1034～1053

10650

10652

G5 G6 G7
G8

側 面 図 S=1:50

支 間 部

支 点 部

中分側 路肩側

寸 法 表
G6 G7 G8

位置
H1 H2 H3 H4

G5

場所打ち床版 GE 1

PM 1

A1側

A2側

PM32

GE 2

A1側

A2側

119 120 121 121

118 118 120 120

119 118 116 117

119 118 117 117

伸縮装置切欠き 

400×140

150

150
10352

A1,A2側

A1側

場所打ち床版

A2側

2
20

H1

2
20

H2

2
20

H3

2
20

H4

場所打ち部

1694

A1

1529 165

1870

10

標準版

1870120

1694

1850

75 10@125=1250

450 7@125=875 2@137
=274

95

2@137

=274 95

2
20

場所打ち部

1694

A1

Hn

1529 165

1870

10

標準版

1870120

1694

1850

75 10@125=1250

450 7@125=875 2@137
=274

95

2@137

=274 95

2
20

Hn

6
2
.5

8
1
.5

変
化

6
8
.5

95
6
2
.5

2
20

Hn

6
2
.5

95
6
2
.5

1
40

2
20

Hn

8
1
.5

変
化

6
8
.5

1
40

平 面 図 S=1:75

G5 G6 G7 G8

PM1

A1 1
20

場
所

打
ち
部

1
6
94

1
5
29

1
65

標
準
版

1
8
70

10352

1197 3@2700.7=8102 1053

1216 3@2700.7=8102 1034

10352

伸縮装置切り欠き

400×140

中分側 路肩側

4
00

150150

150 150

75
1
0@
12
5=
12
50

2
@1
37

=
2
74

95

15033@150=495016260 32@150=4800 60170

75 75

D19S
1

D19S
2

D19S
1

D19S
2

D19S
5

D19S
6

D19S
6

D19S
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位 置 図

新産ヶ沢橋(上り線) 場所打ち床版配筋図(その2)

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

場所打ち床版配筋図(その2)
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鉄 筋 加 工 図 S=1:50

65 - D19 x 2500S
1-1

8000 2597

10272

325
S
5-1 10 - D13 x 8000 S
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※ 5-1,5-2を交互配筋とする。
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主　筋
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R ΔaRΔLa L R ΔaRΔLa L

39 61 17 71.5 100 20 56 3 12 071.5 71.5

D16 48 75 21 88 123 25 69 4 15 088 88

鉄筋曲げ加工表
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〃

〃

〃

適 用質 量単位質量本数長 さ径記号
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鉄筋質量表 （1枚当り）
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1-UFLG PL 220x12x997
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9090

167.4

1 - 1 S=1:15
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コンクリート接触面(J1)

一般外面(塗替え塗装)増し塗り部 (c-3m-1)

添接板・高力ボルト接合部(塗替え塗装) (g-3-1)

高力ボル接合部(摩擦接合面) (J)

塗装区分図

A1

新産ヶ沢橋(上り線)　床版端部ブラケット詳細図(その1) S=1:30

167.4 168.
3

材種 材 質 形 状 桁端ブラケット 総計

PL SM400A   22

  12

   9

SM400A 集計

PL 集計

加工重量 集計

TCB S10T M 22

S10T 集計

TCB 集計

部品重量 集計

総計

材種 材 質 断 面 桁端ブラケット 総計

TCB S10T M 22*  70 60

S10T 集計

TCB 集計

総計

材料総括表

ボルト総括表
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0.308
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019 031

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(上り線)

床版端部ブラケット詳細図(その1)

/019 031

塗装数量

　項　目

全工場塗装

単位

ｍ2

数量

7.7

補修塗装 ｍ2 7.7

芯出し調整工 ｍ2 3.2

特殊部現場塗装 ｍ2 2.6

鋼桁孔明数量

　項　目

鋼桁孔明

単位

本

数量

30

(t)

注記)
１．特記なき材質はSM400Aとする。

２．製作にあたっては現地実測の上寸法決定のこと。

３．既設部材との接合面は2種ケレンとする。

(本)
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コンクリート接触面(J1)

一般外面(塗替え塗装)増し塗り部 (c-3m-1)

添接板・高力ボルト接合部(塗替え塗装) (g-3-1)

高力ボル接合部(摩擦接合面) (J)

塗装区分図

A2

新産ヶ沢橋(上り線)　床版端部ブラケット詳細図(その2) S=1:30

167.4 171.
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材種 材 質 形 状 桁端ブラケット 総計

PL SM400A   22

  12

   9

SM400A 集計

PL 集計

加工重量 集計

TCB S10T M 22

S10T 集計

TCB 集計

部品重量 集計

総計

材種 材 質 断 面 桁端ブラケット 総計

TCB S10T M 22*  70 60

S10T 集計

TCB 集計

総計

材料総括表

ボルト総括表
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C - CA - A

020 031

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(上り線)

床版端部ブラケット詳細図(その2)

/020 031

塗装数量

　項　目

全工場塗装

単位

ｍ2

数量

7.7

補修塗装 ｍ2 7.7

芯出し調整工 ｍ2 3.1

特殊部現場塗装 ｍ2 2.6

鋼桁孔明数量

　項　目

鋼桁孔明

単位

本

数量

30
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0.308

0.064
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0.308
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0.578
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(t)

注記)
１．特記なき材質はSM400Aとする。

２．製作にあたっては現地実測の上寸法決定のこと。

３．既設部材との接合面は2種ケレンとする。

(本)
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新産ヶ沢橋(上り線)　壁高欄配筋図(その1)

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(上り線)

壁高欄配筋図(その1)
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8 - D16 x 21401-1

930

10 - D13 x 9302-1

930

3 - D13 x 9303-1

K

K

K

鉄 筋 加 工 図 S=1:50

930

1 - D13 x 9304-1
K

1
2
01

102

8
73

95°47'34"

1
2
02

104

8
76

95°47'34"

8 - D13 x 21501-2

1000

10 - D13 x 10002-2

1000

3 - D13 x 10003-2

K

K

K

1000

1 - D13 x 10004-2
K

195

195

7
7
～
1
28

4 - D13 x 460（平均長）5
K

アンカ－工詳細図 S=1:25

10

削
孔
長

2
50
(2
0
5)

削孔径
φ26
φ23)

粗面処理

アンカ－注入材
(エポキシ樹脂)

D16(D13)

8
69

102

6
19

95°47'34"

8
70

104

6
21

95°47'34"

174°12'26"

2
53

2
53

174°12'26"

8 - D16 x 18001-1

930

10 - D13 x 9305-1

930

3 - D13 x 9306-1

KW KW

KW

8 - D13 x 18201-2

1000

10 - D13 x 10005-2

1000

3 - D13 x 10006-2

KW KW

KW

195

195

7
7
～
1
28

5 - D13 x 460（平均長）7
KW

507

3
26

2
40

2
40

1
95

145°13'20"

145°13'20"

512

2
81

145°13'20"

145°13'20"

1
95

8
30

2
40

アンカー工 Φ26-0.250m

6
80

1
95

5
26

2
40

3
04

4
81

1
95

1
99

174°12'26"174°12'26"

8 - D16 x 10702-1
KW

8 - D16 x 8303-1
KW

8 - D16 x 8304-1
KW

8 - D13 x 9902-2
KW

8 - D13 x 6803-2
KW

8 - D13 x 6804-2
KW

※

※

※

※

※

※

橋　梁　部

標 準 部端　部

ウイング部

標 準 部端　部

鉄 筋 表
符　号 径 本　数 摘　　要長　　さ

（mm）
単位質量
（kg／m）

1本当り質量
（mm）

質　　量
（kg）

K D16

D13

〃

0.995

〃

D16

D13

合計

27

15

42

kg

kg

kg

鉄筋質量集計(SD345)

(1.0m当たり)

橋梁部 端部

〃 〃

K

〃

〃

D13

〃

〃

0.995

D13

合計

31

31

kg

kg

鉄筋質量集計(SD345)

橋梁部 標準部

KW D16

〃

〃

D13

〃

1.560

〃

〃

0.995

〃

D16

D13

合計

22

14

69

kg

kg

kg

鉄筋質量集計(SD345)

ウイング部 端部

〃 〃

KW

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

D13

合計

18

45

kg

kg

鉄筋質量集計(SD345)

ウイング部 標準部

〃 〃

D13 0.995

D13 27 kg

※ウイング部埋込鉄筋

D16 33 kg※ウイング部埋込鉄筋

〃 〃

※

※

※

※

※

※

〃 〃

D13 24 箇所アンカ－工

D16 24 箇所アンカ－工

注) ※はウイング部埋込鉄筋を示す。

〃 〃

1.5601-1

2-1

3-1

4-1

5

1-2

2-2

3-2

4-2

1-1

2-1

3-1

4-1

5-1

6-1

7

1-2

2-2

3-2

4-2

5-2

6-2

2140

930

930

930

460

2150

1000

1000

1000

1800

1070

830

830

930

930

460

1820

990

680

680

1000

1000

8

10

3

1

5

8

10

3

1

8

8

8

8

10

3

5

8

8

8

8

10

3

3.34

0.925

0.925

0.925

0.458

2.14

0.995

0.995

0.995

2.81

1.67

1.29

0.925

0.925

0.458

1.81

0.985

0.677

0.677

0.995

0.995

27

9

3

1

2

17

10

3

1

22

13

10

10

9

3

2

14

8

5

5

10

3

1.29

新産ヶ沢橋(上り線)　壁高欄配筋図(その2)

=

θ

R

θ

D13

径

L

L

φ

a

= 100°90° θ

R=5.5φ

R=3φ

主　筋

ΔL=2×L-a

θ≦90°

θ＞90°

= 135°θ = 170°θ

R ΔaRΔLa L R ΔaRΔLa L

39 61 17 71.5 100 20 56 3 12 071.5 71.5

D16 48 75 21 88 123 25 69 4 15 088 88

鉄筋曲げ加工表

D19 57 90 24 104.5 146 29 82 4 18 0104.5 104.5

　　※上記鉄筋表は1.0m当りの数量であり、当該橋梁場所打ち壁高欄の鉄筋設計数量は

　　　数量明細表および金抜設計書に計上している。

(樹脂アンカー)

アンカー工 Φ26-0.250m
(樹脂アンカー)

アンカー工 Φ26-0.250m
(樹脂アンカー)

アンカー工 Φ23-0.205m
(樹脂アンカー)

アンカー工 Φ23-0.205m
(樹脂アンカー)

アンカー工 Φ23-0.205m
(樹脂アンカー) 　　※上記は全てエポキシ樹脂塗装鉄筋とする。

022 031

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(上り線)

壁高欄配筋図(その2)

/022 031



新産ヶ沢橋(上り線)　排水装置詳細図(その1)(撤去)

平　面　図

排 水 ま す B

S=1:300

S=1:10 (撤去数 : 5)

023 031

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(上り線)

排水装置詳細図(その1)(撤去)

/023 031

排水ます B 排水ます B 排水ます B 排水ます B 排水ます B

撤去工 排水ます Ｂ

項　  　目

数量表

単 位 合 計 摘　要

kg 287.2



1

4－M12 18×40長孔

フック用 RB-6φ

100

72 9 19

3
1
8

9
3
0
0

9

4
4

2
1
2

4
4

2
4
4

3
1
8

229 229

2
5
0

40 378 40

458

1
0
0

1
9

9
7
2

458

9 440 9

A A

B

B

3
8
0

1
9
0

1
9
0

2
0 1
0

3
0

1
0

20

10

30 10

120 400

10 40 20

520

110 150 150 110

6
5

2
5
0

6
5

2
0

1
0

床版下面

7

φ216

φ165

3
9
5

2
2
0

1
7
5

520

20 480 20

1
0
0

舗装上面

床版上面

※本体上部は、床版上面の勾配に

　合わせて調整の上、据付の事。

アイボルト

チェーン L=150

3

1

2

A ～ A

2
2
0

1
7
5 1
3
0

3
9
5

6
5

9 440 9

458

120 400

165

478

3
3
8

R1
0

R1
0

8

20 340 20

380

1
0
0

165

216

φ10

チェーン取付ボルト孔

B ～ B

4

1

5

3 8

6

9 300 9

318

198 112 112 198

ツイストバー

8×8

エンドプレート

FB 50×4.5

Ｉ- 55×7×4

ベアリングバー

3

4-16φ孔

71.5

55 16.5

4
5

1
0
0

4
5

1
0
0

4
.
5

2
8
1

4
.
5

4
4

1
9
3

4
4

2
9
0

2
6
.5

2
3
7

2
6
.5

26.5 377 26.5

430

430

3.5 12×35.3=423 3.5

7
1
.5

198 34 198

排水桝詳細図 S=1:20

新産ヶ沢橋(上り線)　排水装置詳細図(その2)(設置)

本体上部

本体下部

グレ－チング

アンカ－バ－

調整ボルト

調整ボルト

型　枠　管

ベ－ブドレン

固定ボルト

１

２

３

４

５

６

７

９

８

番号 部品名称 材　質

SS400

FRP

SS400

SS400

SUS304

SUS304

PVC

ポリエステル

SUS304

M16×100

20φ

M12×30

寸　　　法 数量 重量

1

1

4

1

1

4

4

2

1

備　　考

溶融亜鉛メッキ(HDZT77)

溶融亜鉛メッキ(HDZT77)

材　料　表（1組当り） FRP,DRAIN

合　計　重　量

SUS304

SUS304

１０

１１

アイボルト

チェーン

M8

φ5×150

VU 200φ

M16×80

16φ×160

290×430×55

520×380×345

458×318×100 16.8

0.2

9.0

13.0

1.4

0.6

0.4

41.4 kg

1

1

ナット含む

ナット含む

2-シャックル含む

(製作数：5)

024 031

平面図

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(上り線)

排水装置詳細図(その2)(設置)

/024 031

排水ます A 排水ます A 排水ます A 排水ます A 排水ます A

排水ます　A

項　目 単位

箇所

数量

5

数量表

排水装置

S=1:300



上り線

G
5

G
6

G
7

G
8

C
L

1
06
50

9
7
60

4
45

3
@2
70
0=
81
00

4
45

300

120

300

120桁長 71260

支間長 27180 支間長 43480

A2
橋長 71500

A1 P1

排水ますA

床版排水処理工A

445 9760 445

10650

3 @ 2700 = 8100

2%

2
0
00

G5 G6 G7 G8

10350150

変化

150

変化

プレキャストPC床版 t=220mm 床版防水層設置面

（床版上面）

CL

680

オーバーレイ工 KⅡ(t=4cm)

レベリング工 FB13

橋軸方向

伸縮装置後打ち部 床版防水工設置範囲

床版防水層

75

表層

レベリング層

床版上面

40
40

伸縮装置端部

10
70

30
40

25

端部止水

2.00%

75

445445

1
10

40
40

1
10

40
40

30

75

40
40

40
40

表層

床版上面レベリング層

床版防水層

端部防水層レベリング層床版上面

床版防水層

表層

30

25

25

端部保護材
端部保護材

端部防水層

2.00%

3030

端部止水
端部止水

9760 9760

注記)

1.現場施工にあたっては現地計測を行い、寸法の

  最終決定を行うこと。

2.施工継ぎ目位置は詳細設計で決定すること。

3.オーバーレイ工の施工継ぎ目は、表層とレベリング

  層で10cmずらして施工すること。

4.オーバーレイ工の施工継ぎ目は、わだち位置になら

  ないよう施工すること。

床版防水工A5詳細図 S=1:5

左側地覆断面図 右側地覆断面図

排水桝周辺部導水処理詳細図 S=1:20

変化

10
4
25

1
32

130

10

40
3
80

40

570

4052010

4
60

445

445

520

B B

舗装摺り付け

1:2
2.00%

B - B

排水桝

排水桝設置数　5個

2
20

80

G5

床版排水処理工Ａ,Ｂ詳細図

目詰り防止材
スプリングフィルター（SUS304）
（打設後目詰り防止材に交換）

固定金具

（固定金具にて床版鉄筋と結束固定）

100

18
35

27

80

75

44 100

固定金具

φ42.7 排水処理工Ａ

目詰り防止材

（スプリングフィルター）

35

S=1:5

床版排水処理工Ｂ　（SUS304）
片側ナット
付排水管に導水後、コーキング処理

(成形目地材)
(成形目地材)

グレードⅡ
グレードⅡ

グレードⅡグレードⅡ

グレードⅡ(成形目地材)

項　　目 単位

オーバーレイ工

数量

m2

数量表
摘 要

レベリング工 t

687.7オーバーレイ工KⅡ(t=4cm)

65.0FB13

材料

成形目地材

厚さ

3㎜

試験項目

針入度

流度

引張量

試験法

舗装調査・試験法便覧A102

規格値

6㎜以下(円錐25℃)

5㎜以下(60℃)

3㎜以上(-10℃)

備考

端部止水

S=1:30床版排水処理工 B

側 面 図

105

(φ20x952(SUS304))

3
79

573

1
50

5
29

床版排水処理工B

A1

S=1:50断 面 図

新産ヶ沢橋(上り線)　舗装工・床版防水工図

平 面 図 S=1:200

025 031

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(上り線)

舗装工・床版防水工図

/025 031

項　　目 単位

床版防水工

数量

m2

数量表
摘 要

687.7Ａ５

項　　目 単位

床版排水処理工

数量

箇所

数量表
摘 要

m

5Ａ

4.8Ｂ



橋梁区間すりつけ長 30000 すりつけ長 30000

平坦区間(すりつけ区間）0.500%

1600014000

平坦区間

16000

(すりつけ区間）0.500%

14000

0.5% 0.5%

30000 30000

40
60

40
60

40
60

舗装嵩上げ70mm

▽現況路面高

40
60

40
60

40
60

路面断面図
横　S=1:200
縦　S=1: 20

平面図 S=1:200

舗装嵩上げ70mm

▽現況路面高70 70

(A1橋台側) (A2橋台側)

A1 A2

4
45

4
45

6
80

9
760

30000

（すりつけ区間）0.500%

14000

平坦区間

16000

A = 156.2m2

(平坦区間全面積)

A = 136.6m2

(すりつけ区間全面積)

4
45

4
45
6
80

9
7
60

30000

16000 14000

A = 156.2m2

(平坦区間全面積)

A = 136.6m2

(すりつけ区間全面積)

CL CL

  高機能舗装Ⅱ型用混合物 t=4cm

  基層用遮水性混合物 t=6cm
  高機能舗装Ⅱ型用混合物 t=4cm

  基層用遮水性混合物 t=6cm

：基層（舗装厚さ60mm）

：表層（舗装厚さ40mm）

：切削深さ30～100mm

新産ヶ沢橋(上り線) 段差修正工Ｅ

数量表
単位

585.6m2

項目

段差修正工 Ｅ

規格・寸法 数量 備考

026 031

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(上り線)

段差修正工Ｅ

/026 031



上り線

CL

1
06
50

1
03
50

1
50

1
50

300

120

300

120桁長 71260

支間長 27180 支間長 43480

A2
橋長 71500

A1 P1

コンクリート表面被覆工

1000 1000

コンクリート表面被覆工

1
06
50

1
03
50

1
50

1
50

断　面　図 S=1:50

445 9760 445

10650

3 @ 2700 = 8100

2%

G5 G6 G7 G8

10350150

変化

150

変化

CL

550

300 300 300 300

コンクリート表面被覆工

平 面 図 S=1:150

新産ヶ沢橋(上り線)　コンクリート表面被覆工図 027 031

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(上り線)

コンクリート表面被覆工図

/027 031

12.4

数　量

数量表

項　目 単位 摘要

A1部

A2部表面保護工

2m
2m
2m

コンクリート表面被覆工

合計 24.8

12.4



上り線

CL

1
07
00

9
2
50

9
50

5
00

300

120

300

120桁長 71260

支間長 27180 支間長 43480

A2
橋長 71500

A1 P1

既設床版撤去工
床版・地覆E

路面切削工Ａ

CL

路面切削工A

10700

500950 9250

3 @ 2700 = 8100

2
0
0
0

550

2%

G5 G6 G7 G8

1496 1104

既設床版撤去工
床版・地覆E

580 427 339520 416 339520 416 345 610

9
0
00 1
09
00

6000

M

A1

F

P1

120

300 支間長 27180 300

桁長 71260 120

橋長 71500

STA 58
5+43.2

00
STA 58

6+14.7
00

2.592%

仙台

東京

108.995 108.951

6500

2
10
00

10000

支間長 43480

STA 58
5+70.8

00

M

A2

9500

1
50
00

102.998

平 面 図 S=1:150

新産ヶ沢橋(上り線)　路面切削工・構造物等取壊し工・既設床版撤去工

測 面 図 S=1:300 断 面 図 S=1:50

028 031

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(上り線)
路面切削工・構造物等取壊し工

・既設床版撤去工

/028 031

数量表

単位項　　目 数量 摘　要

m2

m3

m3 下部工コンクリート構造物取壊し(TypeA)構造物等取壊し工

A路面切削工

床版・地覆E既設床版撤去工

2.5

656.2

49.2







S=1:3
橋 名 板

橋 歴 板

取付位置図　S=1:3

橋名板・橋歴板位置図　S=1:20 箱抜き正面図　S=1:10

１．材料はJIS H4000 A 5052P（アルミニウム板）とする。

２．表面は高耐候性フィルム被覆とする。

３．色は、黒地に文字を金色とする。

４．橋名板の字体は丸ゴシックとする。

注記

５．橋歴板の字体はゴシックとする。

　　また、縁6mmについても金色とする。

橋名板 橋歴板

632

652
橋 名 板

橋 歴 板

橋 歴 板

補修建設

橋 名 板

630300

ホールインアンカー M8
（本体打ち込み式）

ボルトM8×15（丸頭）

東日本高速道路(株)建造

補修     年   月

道示（2012）Ｂ活荷重

10φ孔

床版取替工

ボルトM8×15（丸頭）

ホールインアンカー M8
（本体打ち込み式）

施工

（建 設） （補 修）

1 - PL 150×3×630（アルミニウム板）

4 - ホールインアンカー M8×35（本体打ち込み式）

4 - 丸頭ボルト　M8×15（1-ワッシャー付）

[使用材料]

2 - PL 200×3×300（アルミニウム板）

8 - ホールインアンカー M8×35（本体打ち込み式）

8 - 丸頭ボルト　M8×15（1-ワッシャー付）

[使用材料]
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新産ヶ沢橋(上り線)　橋名板・橋歴板標準図

20100

10φ孔
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1
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日本道路公団建造

建設　1972年 11月

鋼示（1964）一等橋

製作　株式会社 桜井鐵工所

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(上り線)

橋名板・橋歴板標準図

031 031

/031 031

材質　SM53B.SM50YA・YB
SM41A・B・C.SS41

数量表

名称 数量単位

1箇所橋名板

橋歴板

摘要

アルミニウム板

ホールインアンカー

丸頭ボルト

箇所

本

本

2

12

12

アルミニウム板

M8×35（本体打ち込み式）

M8×15（1-ワッシャー付）



新産ヶ沢橋（下り線）



図　面　目　次

図 面 名 称図面番号 図 面 名 称 図面番号

3

5～6

9～10

11～14

15

19～20

17～18

新産ヶ沢橋（下り線）建設時橋梁一般図

新産ヶ沢橋（下り線）線形図(その1)～(その2)

新産ヶ沢橋（下り線）ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版割付図

新産ヶ沢橋（下り線）ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版構造図(その1)～(その2)

7

新産ヶ沢橋（下り線）段差修正工F

新産ヶ沢橋（下り線）付属物撤去工図

4 新産ヶ沢橋（下り線）更新後橋梁一般図

新産ヶ沢橋（下り線）場所打ち床版構造図

新産ヶ沢橋（下り線）場所打ち床版配筋図(その1)～(その2)

25 新産ヶ沢橋（下り線）舗装工･床版防水工図

新産ヶ沢橋（下り線）付属物設置工図

新産ヶ沢橋（下り線）ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版配筋図(その1)～(その4)

新産ヶ沢橋（下り線）壁高欄配筋図(その1)～(その2)

新産ヶ沢橋（下り線）排水装置詳細図(その1)～(その2)

21～22

23～24

26

新産ヶ沢橋（下り線）橋名板・橋歴板標準図

1 位置図

新産ヶ沢橋（下り線）接合部配筋図

新産ヶ沢橋（下り線）コンクリート表面被覆工図

新産ヶ沢橋（下り線）ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ壁高欄割付図・橋台部コンクリート取壊し断面図

新産ヶ沢橋（下り線）路面切削工・構造物等取壊し工・既設床版撤去工

新産ヶ沢橋（下り線）床版端部ブラケット詳細図(その1)～(その2)

27

28

29

16

8

2 新産ヶ沢橋（下り線）数量総括表 31

30



新産ヶ沢橋

八反田川橋

大森川橋

松塚川橋

福島西IC
(作業基地・資材置場)

福島JCT
(引渡場所)

位　置　図

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

位　置　図

/001 031

001 031

1:150,000

S=1:150,000



新産ヶ沢橋(下り線)　数量総括表

項目

コンクリート

型わく

鉄筋

排水装置

橋名板

橋歴板

オーバーレイ工

レベリング工

床版防水工

中央分離帯転落防止網

路面標示工

視線誘導標

表面保護工

路面切削工

 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版工

 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ壁高欄工

既設床版撤去工

床版排水処理工

注意喚起溝工

Ａ１-６

Ａ

Ｃ

Ａ

Ａ(Ｅ)

Ｂ１(Ｅ)

排水ます  Ａ

オーバーレイ工ＫⅡ(ｔ=４ｃｍ)

Ｆ

ＦＢ１３

Ａ６

路面標示標準型Ａ１

路面標示標準型Ｂ１

Ａ３-３(Ⅱ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面被覆工

Ａ

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版の製作Ｆ

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版の架設Ｆ

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ壁高欄の製作Ｆ

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ壁高欄の架設Ｆ

床版・地覆Ｆ

φ23-0.205m

排水ますＢ

Ａ

Ｂ

Ａ

合計

数量

10.4　

2.3　

106.3　

17.7　

10.9　

28.6　

0.000

0.000

0.000

0.000

5.744

0.466

2.735

8.945

0.000

0.000

0.000

0.000

1    

2    

687.7  

65.0  

687.7  

96.3  

52.6  

263.0  

6    

24.8  

49.2  

31    

31    

62    

62    

656.2  

254    

412.8　

5    

4.8　

131.5  

備考

A1橋台 壁高欄地覆部

A2橋台 壁高欄地覆部

場所打ち床版

床版接合部

伸縮装置，ジベル孔

場所打ち壁高欄

接合部

場所打ち床版

場所打ち壁高欄

A1側下部工壁高欄地覆部

A2側下部工壁高欄地覆部

SD345

〃

〃

〃

SD345  ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋

〃

〃

〃

SD345  ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋　機械式継手

〃

〃

〃

橋面部

m

m

箇所

㎏

本

m2
基

基

枚

枚

m3

m2

基

m

m

m2

m2
t

m2
箇所

箇所

箇所

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

m2
m2
m2

m2
m2
m2

m3
m3
m3

m3
m3
m3

単位

φ3.2×56mm目

グレードⅡ

t=4cm

小計

D13

D16

D19

小計

D13

D16

D19

小計

D13

D16

D19

〃

〃

σck=50N/mm2（早強，膨張材入り)

〃

〃

σck=30N/mm2（早強，膨張材入り)

仕様

眩光防止板Cs 19　　

合計

合計

合計

2.7　

1.6　

6.6　

31.4　

7.8　

49.6　

46.9　

18.4　

171.6　

5    

段差修正工 585.6  

撤去工

基

m3

m3

m2

m2

床版端部ブラケット工 鋼製ブラケット t 1.156

Ｐ６-６

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(TypeA)構造物等取壊し工 2.4  m3

アンカー工
φ26-0.250m 72    本

視線誘導標A2-1

距離標C2

8　　基

1    枚

中央分離帯転落防止網 78.4  m2

m2
距離標 Ｃ６

眩光防止施設工 眩光防止板Gi 19    基

1    枚

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号＿

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(下り線)

数量総括表

002 031

/002 031







新産ヶ沢橋(下り線)　線形図(その1)

平面図

断面図

下り線 上り線

下り線

005 031

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(下り線)

線形図(その1)

/005 031

S=1:500

S=1:300



新産ヶ沢橋(下り線)　線形図(その2)

支点上構造高断面図

上り線下り線

006 031

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(下り線)

線形図(その2)

/006 031

S=1:250



平 面 図 S=1:250

新産ヶ沢橋(下り線)　プレキャストPC床版割付図

現況 幅員構成 

S=1:100

床版取替後 幅員構成 

断 面 図
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(場所打ち床版)

31@2200=68200

(標準版)
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2250(中央帯)7000(車道)1750(路肩)

1500(分離帯)750(側帯)750(側帯)

550

CL
PH

2.000%

鉄筋コンクリート床版 t=210mm

アスファルト舗装 t=75mm

5750

G1 G2 G3 G4

10650

445445 9750
10

320

330

1250(路肩)

3500(走行車線) 3500(追越車線)

2250(中央帯)7000(車道)1750(路肩)
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5750

PH

2.000%

CL

G1 G2 G3 G4

680
620 620

680

10350150 150

変化 3@2700=8100 変化

1:5

変化 変化
710 変化 変化 変化 変化

変化 変化

4.0%

1
2
46

プレキャスト壁高欄
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プレキャスト壁高欄プレキャストPC床版 t=220mm

L1 L2 R2 R1

1:51:5 1:51:5 1:5 1:5
1:5

ML MR

伸縮装置切り欠き

400ⅹ140

400

伸縮装置切り欠き

400ⅹ140

400

007 031

オーバーレイ工 KⅡ(t=4cm)

レベリング工 FB13

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(下り線)

プレキャストPC床版割付図

/007 031

場所打ち床版

コンクリートP6-6

場所打ち床版

コンクリートP6-6

31

数　量項　　　目 単位 備　考

プレキャストPC床版工
枚プレキャストPC床版の製作　F

31枚

数量表

プレキャストPC床版の架設　F
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120桁長 71260

支間長 27180 支間長 43480

A2
橋長 71500
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G4

CL

　　　　場所打ち壁高欄

L=500

場所打ち壁高欄

L=4600
場所打ち壁高欄　　　

　　　　L=1529

L=1529
場所打ち壁高欄

　　　L=500
場所打ち壁高欄

　　　　場所打ち壁高欄

L=1529 場所打ち壁高欄

 L=8000

　　　場所打ち壁高欄

L=1529

コンクリートA1-6

コンクリートA1-6

コンクリートA1-6

コンクリートA1-6

　　　　プレキャスト壁高欄  L=68202  N=31基

　　　　プレキャスト壁高欄  L=68202  N=31基

断 面 図　 S=1:100
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新産ヶ沢橋(下り線)　プレキャスト壁高欄割付図

S=1:300平 面 図

橋台部コンクリート取壊し断面図

008 031

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(下り線)

プレキャスト壁高欄割付図
橋台部コンクリート取壊し断面図

S=1:50地覆撤去断面図

S=1:50壁高欄断面形状図

/008 031

62

数　量

プレキャスト壁高欄数量表

項　目 単位 摘要

プレキャスト壁高欄の製作 基F

62基プレキャスト壁高欄の架設 F
プレキャスト壁高欄工

プレキャスト壁高欄



プレキャストPC床版:標準版

110

90

2
20

2
20

185010 10

1870

側 面 図 S=1:50

支 間 部

A1側 A2側

A1側 A2側

支 点 部

165165

断 面 図 S=1:75

スタッドジベル用孔詳細図 S=1:25

ハンチ形状図 S=1:50

φ22×200

スタッドジベル数量

プレキャストPC床版標準版1枚当たり　 56本

上フランジ

高さ調整ボルトM30

無収縮モルタル

高さ調整ボルト詳細図 S=1:25

3
0

1
9

6
1 1
10

変
化 変

化

(SS400)

鋼管φ48.6(SKT400)

位 置 図

新産ヶ沢橋(下り線)　プレキャストPC床版構造図(その1)

平 面 図 S=1:75
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プレキャストPC床版:標準版
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断 面 図 S=1:75

位 置 図

新産ヶ沢橋(下り線)　場所打ち床版構造図
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位 置 図

新産ヶ沢橋(下り線)　場所打ち床版配筋図(その1)
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位 置 図

新産ヶ沢橋(下り線)　場所打ち床版配筋図(その2)
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Kg

Kg

Kg652

1034

D19

1-2

2  

3  

4  

5-1

5-2

7  

8  

9-1

10-2

1-1

S゜1  

2.25

0.995D13

〃 〃

〃 〃

〃 〃

鉄筋質量表 （1枚当り）

9-2 〃 〃

（平均長）

10-1 〃 〃

〃 〃

〃

1172

1
499
5

R=47.5

2 - D19 x 3300S
1-2◎

1572

1572

1
499
5

R=47.5

67 - D19 x 1650S
2◎

1315
333

160°10'13"

1630

 4 - D19 x 1630S
3

1630

 2 - D19 x 1630S
4

7836 2761

10272

325
S
6-1 13 - D13 x 8000 S

6-2 13 - D13 x 2950

※ 6-1,6-2を交互配筋とする。

1
81

1
97

100

2
26
～
2
42

100

S
1 44 - D13 x 400（平均長）゜

220

S
7 39 - D16 x 680

8 - D13 x 1620S
8

1614

180

4
46

50

195

1
68

50

4
50

180

19
6

1
65

13 - D13 x 1180 13 - D13 x 1180

13 - D13 x 1280 13 - D13 x 1270

124°46'40"

145°13'20"

88°51'15"
91°08'45"

145°13'20"

124°46'40"

135°00'00"

110°00'00"

108°51'15"

133°51'15"

110°00'00"

135°00'00"

136°08'45"

9-1
S

9-2
S

S
10-1

S
10-2

195
195

170

1
21

170

1
20

3
50

298

3
47

28
7

195

195195

195

111°08'45"

6-1

6-2

※ 上記は全てエポキシ樹脂塗装鉄筋とする。

A1側

2500 65 5.63 366

3300  2 7.43 15

1650 67 3.71 249

1630  4 3.67 15

1630  2 3.67 7

8000 10 7.96 80

2600 10 2.59 26

8000 13 7.96 103

2950 13 2.94 38

680 39 1.06 41

1620  8 1.61 13

1180 13 1.17 15

1180 13 1.17 15

1280 13 1.27 17

1270 13 1.26 16

400 44 0.398 18

D16 1.56

D16 Kg41

341

2
50

1
00

1
50

2
50

1
00

1
50

1172

〃 〃

D13 0.995

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(下り線)

場所打ち床版配筋図(その2)

/018 031

018 031
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2
60
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50
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12 1012

G1

S1

9

2
20

A - A

12
5
26

12

30
12

4
00

12
2
72

10
12
160

12
160991.3

1168.3

668.3 500

300

モルタル

12
4
81
.6

12

6
6

7

4526045

90
1
10

1
10

1
20

1
0x
11
1=
11
10

40

12
5
26

12
1
0
90

60

30
1
6
70

3
00

22

65 220 65

350500

TCB-M22

既設側　φ24.5孔

新設側　φ26.5孔

7

S1

B - B

90
1
10

1
10

1
20

1
0x
11
1=
11
10

40

30
3
50

40
1
2
80

3
00

1
3
90

45
1
6
45

3
10

2
0
00

"a"

B

B

AA

167.2

1 - 1 S=1:15

22
1

15C埋戻し

76

R12

9

1

"a"部詳細 S=1:15

R20

40
15

15

1-LFLG PL 220x12x1187
1-WEB PL 501x9x1110
1-UFLG PL 220x12x1164

1-BASE PL 350x12x1670

1-V.STIFF PL 160x22x1645

1-V.STIFF PL  80x9x482
30-TCB M22x70(S10T)

1-BASE PL 350x12x350

1-BASE PL 350x12x1280

1-V.STIFF PL 160x22x1644

12 1012

G4

45
2
60

45

3
50

5
00

S1

9

2
20

C - C

2
2

12
5
26

12

30
12

4
00

12
3
14

10
12

160
12
160 804.9

981.9

481.9500

300

モルタル

12
4
53
.2

12

6

6

7

90
1
10

1
10

1
20

1
0x
11
1=
11
10

40

30
3
50

40
1
2
80

3
00

1
3
90

45
1
6
45

3
10

2
0
00

D

D

C C

K
.
L.

K
.
L.45 260 45

90
1
10

1
10

1
20

1
0x
11
1=
11
10

40

12
5
26

12
1
0
90

60

30
1
6
70

3
00

22

6522065

350 500

TCB-M22

既設側　φ24.5孔

新設側　φ26.5孔

7

S1

D - D

1-LFLG PL 220x12x1020
1-WEB PL 482x9x970
1-UFLG PL 220x12x986

1-BASE PL 350x12x1670

1-V.STIFF PL 160x22x1645

1-V.STIFF PL  80x9x453
30-TCB M22x70(S10T)

1-BASE PL 350x12x350

1-BASE PL 350x12x1280

1-V.STIFF PL 160x22x1651

172.2

2 - 2 S=1:15

22
1

1

15C埋戻し

7 6

R1
2

9

コンクリート接触面(J1)

一般外面(塗替え塗装)増し塗り部 (c-3m-1)

添接板・高力ボルト接合部(塗替え塗装) (g-3-1)

高力ボル接合部(摩擦接合面) (J)

塗装区分図

A1

新産ヶ沢橋(下り線)　床版端部ブラケット詳細図(その1) S=1:30

9090 9090

167.2 172.
2

材種 材 質 形 状 桁端ブラケット 総計

PL SM400A   22

  12

   9

SM400A 集計

PL 集計

加工重量 集計

TCB S10T M 22

S10T 集計

TCB 集計

部品重量 集計

総計

材種 材 質 断 面 桁端ブラケット 総計

TCB S10T M 22*  70 60

S10T 集計

TCB 集計

総計

材料総括表

ボルト総括表

60

60

60

60

60

60

60

塗装数量

　項　目

全工場塗装

単位

ｍ2

数量

7.7

補修塗装 ｍ2 7.7

芯出し調整工 ｍ2 3.2

特殊部現場塗装 ｍ2 2.6

鋼桁孔明数量

　項　目

鋼桁孔明

単位

本

数量

30

0.174

0.308

0.064

0.546

0.032

0.032

0.032

0.032

0.578

0.546

0.546

0.174

0.308

0.064

0.546

0.032

0.032

0.032

0.032

0.578

0.546

0.546

(t)

注記)
１．特記なき材質はSM400Aとする。

２．製作にあたっては現地実測の上寸法決定のこと。

３．既設部材との接合面は2種ケレンとする。

(本)

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(下り線)

床版端部ブラケット詳細図(その1)

/019 031

019 031



A - A
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00
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S2
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2
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1
1
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2
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12
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7
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1
10

1
10

1
20

1
0x
11
1=
11
10

40

30
3
50

40
1
2
80

3
00

1
3
90

45
1
6
45

3
10

2
0
00
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B

B

AA

1-LFLG PL 220x12x1190
1-WEB PL 499x9x1115
1-UFLG PL 220x12x1166

1-BASE PL 350x12x1670

1-V.STIFF PL 160x22x1645

1-V.STIFF PL  80x9x481

30-TCB M22x70(S10T)

1-BASE PL 350x12x350
1-BASE PL 350x12x1280

1-V.STIFF PL 160x22x1644

K
.
L.

90

167.5

1 - 1 S=1:15

22
1

15C埋戻し

76

R12

9

1

"a"部詳細 S=1:15

R20

40
15

15

168.4

2 - 2 S=1:15

22
1

1

15C埋戻し

7 6

R1
2

9

45
2
60

45

3
50

5
00

121012

G4

S2

9

2
20

2
2

12
5
26

12

30
12

4
00

12
3
17

10
12

160
12
160 803.7

980.7

480.7500

300

モルタル

12
4
63
.6

12

6

6

7

90
1
10

1
10

1
20

1
0x
11
1=
11
10

40

30
3
50

40
1
2
80

3
00

1
3
90

45
1
6
45

3
10

2
0
00

D

D

C C

K
.
L.

1-LFLG PL 220x12x1020

1-WEB PL 480x9x971
1-UFLG PL 220x12x986

1-BASE PL 350x12x1670

1-V.STIFF PL 160x22x1645

1-V.STIFF PL  80x9x464
30-TCB M22x70(S10T)

1-BASE PL 350x12x350
1-BASE PL 350x12x1280

1-V.STIFF PL 160x22x1650

90

45 260 45
90

1
10

1
10

1
20

1
0x
11
1=
11
10

40

12
5
26

12
1
0
90

40

30
1
6
70

3
00

22

6522065

350 500

TCB-M22

既設側　φ24.5孔

新設側　φ26.5孔

7

S2

B - B

90
4526045

90
1
10

1
10

1
20

1
0x
11
1=
11
10

40

12
5
26

12
1
0
90

40

30
1
6
70

3
00

22

65 220 65

350500

TCB-M22

既設側　φ24.5孔

新設側　φ26.5孔

7

S2

D - D

90

コンクリート接触面(J1)

一般外面(塗替え塗装)増し塗り部 (c-3m-1)

添接板・高力ボルト接合部(塗替え塗装) (g-3-1)

高力ボル接合部(摩擦接合面) (J)

塗装区分図

A2

新産ヶ沢橋(下り線)　床版端部ブラケット詳細図(その2) S=1:30

C - C

167.5 168.
4

材種 材 質 形 状 桁端ブラケット 総計

PL SM400A   22

  12

   9

SM400A 集計

PL 集計

加工重量 集計

TCB S10T M 22

S10T 集計

TCB 集計

部品重量 集計

総計

材種 材 質 断 面 桁端ブラケット 総計

TCB S10T M 22*  70 60

S10T 集計

TCB 集計

総計

材料総括表

ボルト総括表

60

60

60

60

60

60

60

塗装数量

　項　目

全工場塗装

単位

ｍ2

数量

7.7

補修塗装 ｍ2 7.7

芯出し調整工 ｍ2 3.1

特殊部現場塗装 ｍ2 2.6

鋼桁孔明数量

　項　目

鋼桁孔明

単位

本

数量

30

0.174

0.308

0.064

0.546

0.032

0.032

0.032

0.032

0.578

0.546

0.546

0.174

0.308

0.064

0.546

0.032

0.032

0.032

0.032

0.578

0.546

0.546

(t)

注記)
１．特記なき材質はSM400Aとする。

２．製作にあたっては現地実測の上寸法決定のこと。

３．既設部材との接合面は2種ケレンとする。

(本)

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(下り線)

床版端部ブラケット詳細図(その2)

/020 031

020 031
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橋　梁　部

端　部 標 準 部 端　部 標 準 部

断 面 図 S=1:50側 面 図 S=1:50

ウイング部

端　部 標 準 部 端　部 標 準 部

新産ヶ沢橋(下り線)　壁高欄配筋図(その1)

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(下り線)

壁高欄配筋図(その1)

/021 031

021 031



8 - D16 x 21401-1

930

10 - D13 x 9302-1

930

3 - D13 x 9303-1

K

K

K

鉄 筋 加 工 図 S=1:50

930

1 - D13 x 9304-1
K

1
2
02

102

8
73

95°47'34"

1
2
03

104

8
76

95°47'34"

8 - D13 x 21501-2

1000

10 - D13 x 10002-2

1000

3 - D13 x 10003-2

K

K

K

1000

1 - D13 x 10004-2
K

195

195

7
7
～
1
28

4 - D13 x 460（平均長）5
K

アンカ－工詳細図 S=1:25

10

削
孔
長

2
50
(2
0
5)

削孔径
φ26
φ23)

粗面処理

アンカ－注入材
(エポキシ樹脂)

D16(D13)

8
69

102

6
19

95°47'34"

8
70

104

6
21

95°47'34"

174°12'26"

2
53

2
53

174°12'26"

8 - D16 x 18001-1

930

10 - D13 x 9305-1

930

3 - D13 x 9306-1

KW KW

KW

8 - D13 x 18201-2

1000

10 - D13 x 10005-2

1000

3 - D13 x 10006-2

KW KW

KW

195

195

7
7
～
1
28

5 - D13 x 460（平均長）7
KW

507

3
26

2
40

2
40

1
95

145°13'20"

145°13'20"

512

2
81

145°13'20"

145°13'20"

1
95

8
30

2
40

6
80

1
95

5
26

2
40

3
04

4
81

1
95

1
99

174°12'26"174°12'26"

8 - D16 x 10702-1
KW

8 - D16 x 8303-1
KW

8 - D16 x 8304-1
KW

8 - D13 x 9902-2
KW

8 - D13 x 6803-2
KW

8 - D13 x 6804-2
KW

※

※

※

※

※

※

橋　梁　部

標 準 部端　部

ウイング部

標 準 部端　部

=

θ

R

θ

D13

径

L

L

φ

a

= 100°90° θ

R=5.5φ

R=3φ

主　筋

ΔL=2×L-a

θ≦90°

θ＞90°

= 135°θ = 170°θ

R ΔaRΔLa L R ΔaRΔLa L

39 61 17 71.5 100 20 56 3 12 071.5 71.5

D16 48 75 21 88 123 25 69 4 15 088 88

鉄筋曲げ加工表

D19 57 90 24 104.5 146 29 82 4 18 0104.5 104.5

鉄 筋 表
符　号 径 本　数 摘　　要長　　さ

（mm）
単位質量
（kg／m）

1本当り質量
（mm）

質　　量
（kg）

K D16

D13

〃

0.995

〃

D16

D13

合計

27

15

42

kg

kg

kg

鉄筋質量集計(SD345)

(1.0m当たり)

橋梁部 端部

〃 〃

K

〃

〃

D13

〃

〃

0.995

D13

合計

31

31

kg

kg

鉄筋質量集計(SD345)

橋梁部 標準部

KW D16

〃

〃

D13

〃

1.560

〃

〃

0.995

〃

D16

D13

合計

22

14

69

kg

kg

kg

鉄筋質量集計(SD345)

ウイング部 端部

〃 〃

KW

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

D13

合計

18

45

kg

kg

鉄筋質量集計(SD345)

ウイング部 標準部

〃 〃

D13 0.995

D13 27 kg

※ウイング部埋込鉄筋

D16 33 kg※ウイング部埋込鉄筋

〃 〃

※

※

※

※

※

※

〃 〃

D13 24 箇所アンカ－工

D16 24 箇所アンカ－工

注) ※はウイング部埋込鉄筋を示す。

〃 〃

1.5601-1

2-1

3-1

4-1

5

1-2

2-2

3-2

4-2

1-1

2-1

3-1

4-1

5-1

6-1

7

1-2

2-2

3-2

4-2

5-2

6-2

2140

930

930

930

460

2150

1000

1000

1000

1800

1070

830

830

930

930

460

1820

990

680

680

1000

1000

8

10

3

1

5

8

10

3

1

8

8

8

8

10

3

5

8

8

8

8

10

3

3.34

0.925

0.925

0.925

0.458

2.14

0.995

0.995

0.995

2.81

1.67

1.29

0.925

0.925

0.458

1.81

0.985

0.677

0.677

0.995

0.995

27

9

3

1

2

17

10

3

1

22

13

10

10

9

3

2

14

8

5

5

10

3

1.29

新産ヶ沢橋(下り線)　壁高欄配筋図(その2)

　　※上記鉄筋表は1.0m当りの数量であり、当該橋梁場所打ち壁高欄の鉄筋設計数量は

　　　数量明細表および金抜設計書に計上している。

アンカー工 Φ26-0.250m
(樹脂アンカー)

アンカー工 Φ23-0.205m
(樹脂アンカー)

アンカー工 Φ26-0.250m
(樹脂アンカー)

アンカー工 Φ23-0.205m
(樹脂アンカー)

アンカー工 Φ23-0.205m
(樹脂アンカー)アンカー工 Φ26-0.250m

(樹脂アンカー)
　　※上記は全てエポキシ樹脂塗装鉄筋とする。

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(下り線)

壁高欄配筋図(その2)

/022 031

022 031



新産ヶ沢橋(下り線)　排水装置詳細図(その1)(撤去)

平　面　図

排 水 ま す B

S=1:300

S=1:20

(撤去数 : 5)

023 031

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(下り線)

排水装置詳細図(その1)(撤去)

/023 031

排水ます B 排水ます B 排水ます B 排水ます B
排水ます B

撤去工 排水ます Ｂ

項　  　目

数量表

単 位 合 計 摘　要

kg 412.8



平　面　図 S=1:300
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φ216

φ165
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520
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1
0
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舗装上面

床版上面

※本体上部は、床版上面の勾配に

　合わせて調整の上、据付の事。

アイボルト

チェーン L=150
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排水桝詳細図 S=1:20

新産ヶ沢橋(下り線)　排水装置詳細図(その2)(設置)

本体上部

本体下部

グレ－チング

アンカ－バ－

調整ボルト

調整ボルト

型　枠　管

ベ－ブドレン

固定ボルト

１

２

３

４

５

６

７

９

８

番号 部品名称 材　質

SS400

FRP

SS400

SS400

SUS304

SUS304

PVC

ポリエステル

SUS304

M16×100

20φ

M12×30

寸　　　法 数量 重量

1

1

4

1

1

4

4

2

1

備　　考

溶融亜鉛メッキ(HDZT77)

溶融亜鉛メッキ(HDZT77)

材　料　表（1組当り） FRP,DRAIN

合　計　重　量

SUS304

SUS304

１０

１１

アイボルト

チェーン

M8

φ5×150

VU 200φ

M16×80

16φ×160

290×430×55

520×380×345

458×318×100 16.8

0.2

9.0

13.0

1.4

0.6

0.4

41.4 kg

1

1

ナット含む

ナット含む

2-シャックル含む

(製作数：5)

024 031

新産ヶ沢橋(下り線)

福島管理事務所
東日本高速道路株式会社 東北支社

株式会社　近代設計

図示 図面番号

事務所名

新産ヶ沢橋床版取替工事
東北自動車道

/024 031

排水装置詳細図(その2)(設置)

排水ます A 排水ます A 排水ます A 排水ます A排水ます A

排水ます　A

項　目 単位

箇所

数量

5

数量表

排水装置



1
06
50

9
7
60

4
45

3
@2
70
0=
81
00

4
45

300

120

300

120桁長 71260

支間長 27180 支間長 43480

A2
橋長 71500

A1 P1

下り線

G 1
G
2

G
3

G
4

C
L

排水ますA

床版排水処理工A

445 9760 445

10650

3 @ 2700 = 8100

2%

2
0
00

G1 G2 G3 G4

10350150

変化

150

変化

プレキャストPC床版 t=220mm 床版防水層設置面

（床版上面）

CL

550

オーバーレイ工KⅡ(t=4cm)

レベリング工FB13

橋軸方向

伸縮装置後打ち部 床版防水工設置範囲

75

表層

レベリング層

床版上面

40
40

伸縮装置端部

10
70

30
40

25

2.00%

75

1
10

40
40

1
10

40
40

30

75

40
40

40
40

表層

床版上面レベリング層レベリング層床版上面

表層

30

25

25

端部保護材
端部保護材

2.00%

3030

注記)

1.現場施工にあたっては現地計測を行い、寸法の

  最終決定を行うこと。

2.施工継ぎ目位置は詳細設計で決定すること。

3.オーバーレイ工の施工継ぎ目は、表層とレベリング

  層で10cmずらして施工すること。

4.オーバーレイ工の施工継ぎ目は、わだち位置になら

  ないよう施工すること。

床版防水工A6詳細図 S=1:5

左側地覆断面図 右側地覆断面図

排水桝周辺部導水処理詳細図 S=1:20

変化

10
4
25

1
32

130

10

40
3
80

40

570

4052010

4
60

445

445

520

B B

舗装摺り付け

1:2
2.00%

B - B

排水桝

排水桝設置数　5個

2
20

80

G1

項　　目 単位

オーバーレイ工

数量

m2

数量表
摘 要

レベリング工 t

687.7オーバーレイ工KⅡ(t=4㎝)

65.0FB13

床版防水層

グレードⅡ

端部止水

(成形目地)

床版防水層
床版防水層

端部止水

端部止水

端部止水

(成形目地)

(成形目地)

グレードⅡ
グレードⅡ

床版排水処理工Ａ,Ｂ詳細図

目詰り防止材
スプリングフィルター（SUS304）
（打設後目詰り防止材に交換）

固定金具

（固定金具にて床版鉄筋と結束固定）

100

18
35

27

80

75

44 100

固定金具

φ42.7 排水処理工Ａ

目詰り防止材

（スプリングフィルター）

35

S=1:5

床版排水処理工Ｂ　（SUS304）
片側ナット
付排水管に導水後、コーキング処理

材料

成形目地材

厚さ

3㎜

試験項目

針入度

流度

引張量

試験法

舗装調査・試験法便覧A102

規格値

6㎜以下(円錐25℃)

5㎜以下(60℃)

3㎜以上(-10℃)

備考

端部防水層 端部防水層

グレードⅡグレードⅡ

端部止水

S=1:30床版排水処理工 B

側 面 図

315 105

φ20x952(SUS304)

3
79

573

553

1
50

5
29

床版排水処理工B

A1

S=1:50断 面 図

新産ヶ沢橋(下り線)　舗装工・床版防水工図

平 面 図 S=1:200

025 031

舗装工・床版防水工図

新産ヶ沢橋(下り線)

福島管理事務所
東日本高速道路株式会社 東北支社

株式会社　近代設計

図示 図面番号

事務所名

新産ヶ沢橋床版取替工事
東北自動車道

/025 031

項　　目 単位

床版防水工

数量

m2

数量表
摘 要

687.7Ａ６

項　　目 単位

床版排水処理工

数量

箇所

数量表
摘 要

m

5Ａ

4.8Ｂ



橋梁区間すりつけ長 30000 すりつけ長 30000

平坦区間(すりつけ区間）0.500%

1600014000

平坦区間

16000

(すりつけ区間）0.500%

14000

0.5% 0.5%

30000 30000

40
60

40
60

40
60

舗装嵩上げ70mm

▽現況路面高

40
60

40
60

40
60

路面断面図
横　S=1:200
縦　S=1: 20

平面図 S=1:200

舗装嵩上げ70mm

▽現況路面高70 70

(A1橋台側) (A2橋台側)

A1 A2

30000

6
80

4
45

9
760

4
45

（すりつけ区間）0.500%

14000

平坦区間

16000

A = 156.2m2

(平坦区間全面積)

A = 136.6m2

(すりつけ区間全面積)

6
80

4
45

9
7
60

4
45

30000

16000 14000

A = 156.2m2

(平坦区間全面積)

A = 136.6m2

(すりつけ区間全面積)

CL CL

  高機能舗装Ⅱ型用混合物 t=4cm

  基層用遮水性混合物 t=6cm

  高機能舗装Ⅱ型用混合物 t=4cm

  基層用遮水性混合物 t=6cm

：基層（舗装厚さ60mm）

：表層（舗装厚さ40mm）

：切削深さ30～100mm

新産ヶ沢橋(下り線)　段差修正工 F

数量表
数量単位

m2

項目

段差修正工 F

規格・寸法 備考

585.6

026 031

東北自動車道

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(下り線)

段差修正工 F

新産ヶ沢橋床版取替工事

/026 031
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120桁長 71260

支間長 27180 支間長 43480

橋長 71500

下り線

CL

A2A1 P1

コンクリート表面被覆工

1000

コンクリート表面被覆工

1000

1
07
00

1
03
50

1
50

1
50

断　面　図 S=1:50

445 9760 445

10650

3 @ 2700 = 8100

2%

G1 G2 G3 G4

10350150

変化

150

変化

CL

550

300 300 300 300

表面被覆工

コンクリート

平 面 図 S=1:150

新産ヶ沢橋(下り線)　コンクリート表面被覆工図 027 031

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(下り線)

コンクリート表面被覆工図

/027 031

12.4

数　量

数量表

項　目 単位 摘要

A1部

A2部表面保護工

2m
2m
2m

コンクリート表面被覆工

合計 24.8

12.4
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120桁長 71260

支間長 27180 支間長 43480

橋長 71500

下り線

CL

A2A1 P1

既設床版撤去工
床版・地覆F

路面切削工A

CL

2%

10700

3 @ 2700 = 8100

500 9509250

2
0
0
0

550

G1 G2 G3 G4

1296 1304

580 427 339520 416 339520 416 345 610

既設床版撤去工
床版・地覆F

路面切削工A

9
0
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M

A1

F

P1

120

300 支間長 27180 300

桁長 71260 120

橋長 71500

STA 58
5+43.2

00
STA 58

6+14.7
00

2.592%

仙台

東京

108.995 108.951

6500

2
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00

10000

支間長 43480

STA 58
5+70.8

00

M

A2

9500

1
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00

102.998

新産ヶ沢橋(下り線)　路面切削工・構造物等取壊し工・既設床版撤去工

平 面 図 S=1:150

測 面 図 S=1:300 断 面 図 S=1:50

028 031

東北自動車道
新産ヶ沢橋床版取替工事

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(下り線)
路面切削工・構造物等取壊し工

・既設床版撤去工

/028 031

数量表

単位項　　目 数量 摘　要

m2

m3

m3 下部工コンクリート構造物取壊し(TypeA)構造物等取壊し工

A路面切削工

床版・地覆F既設床版撤去工

2.4

656.2

49.2







S=1:3
橋 名 板

橋 歴 板

取付位置図　S=1:3

橋名板・橋歴板位置図　S=1:20 箱抜き正面図　S=1:10

１．材料はJIS H4000 A 5052P（アルミニウム板）とする。

２．表面は高耐候性フィルム被覆とする。

３．色は、黒地に文字を金色とする。

４．橋名板の字体は丸ゴシックとする。

注記

５．橋歴板の字体はゴシックとする。

　　また、縁6mmについても金色とする。

橋名板 橋歴板

632

652
橋 名 板

橋 歴 板

橋 歴 板

補修建設

橋 名 板

630300

ホールインアンカー M8
（本体打ち込み式）

ボルトM8×15（丸頭）

東日本高速道路(株)建造

補修     年   月

道示（2012）Ｂ活荷重

10φ孔

床版取替工

ボルトM8×15（丸頭）

ホールインアンカー M8
（本体打ち込み式）

施工

（建 設） （補 修）

1 - PL 150×3×630（アルミニウム板）

4 - ホールインアンカー M8×35（本体打ち込み式）

4 - 丸頭ボルト　M8×15（1-ワッシャー付）

[使用材料]

2 - PL 200×3×300（アルミニウム板）

8 - ホールインアンカー M8×35（本体打ち込み式）

8 - 丸頭ボルト　M8×15（1-ワッシャー付）

[使用材料]
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新産ヶ沢橋(下り線)　橋名板・橋歴板標準図

20100

10φ孔
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5

日本道路公団建造

建設　1972年 11月

鋼示（1964）一等橋

製作　株式会社 桜井鐵工所

材質　SM53B.SM50YA・YB
SM41A・B・C.SS41

数量表

名称 数量単位

1箇所橋名板

橋歴板

摘要

アルミニウム板

ホールインアンカー

丸頭ボルト

箇所

本

本

2

12

12

アルミニウム板

M8×35（本体打ち込み式）

M8×15（1-ワッシャー付）

031 031

東北自動車道

事務所名

図面番号図示

株式会社　近代設計

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所

新産ヶ沢橋(下り線)

橋名板・橋歴板標準図

新産ヶ沢橋床版取替工事

/031 031


