
工事名

開札日時

開札場所

標準点

評価項目（共通事項）

大項目

中項目

小項目

入札参加者 配点 100点 技術提案の採否 8.000点 技術提案の採否 11.000点 技術提案の採否 11.000点 技術提案の採否 20.000点 150点

100.000点 採用 5.200点 採用 7.800点 採用 9.500点 採用 12.000点 134.500点

100.000点 採用 5.600点 採用 7.300点 採用 4.600点 採用 12.000点 129.500点

100.000点 採用 2.400点 採用 4.100点 採用 4.500点 採用 3.000点 114.000点

100.000点 採用 4.400点 採用 5.600点 採用 5.300点 採用 9.000点 124.300点

100.000点 採用 4.000点 採用 6.800点 採用 4.500点 採用 10.000点 125.300点

100.000点 採用 3.600点 採用 5.300点 採用 4.100点 採用 8.000点 121.000点

100.000点 採用 5.600点 採用 7.100点 採用 6.700点 採用 12.000点 131.400点

100.000点 採用 3.600点 採用 4.400点 採用 4.500点 採用 3.000点 115.500点

省力化・効率化に資する
施工技術・資機材の導入・取組

入札状況調書（総合評価落札方式 ： 高度技術提案型）技術評価点の内訳

極東興和（株）

東北自動車道　新産ヶ沢橋床版取替工事

準備工・撤去工段階

評価項目①

令和６年１１月２５日　１３時３０分

東北支社　会議室

評価項目② 評価項目③

技術評価点
設計・製作段階

設計・製作段階 床版等設置段階

評価項目④

新産ヶ沢橋（上り線・下り線）、松塚川橋（上り線）、大森川橋（上り線）、八反田橋（上り線・下り線）の床版取替工事を、
図書に示す対面通行規制（昼夜連続車線規制）期間以内で適切かつ確実に履行するために資する提案。

施工段階

床版取替工に伴う対
面通行規制（昼夜連
続車線規制）期間が
設計図書に示す工事
の実施期間以内の工
事工程であること。

ピーエス・コンストラクション（株）・
川田建設（株）特定ＪＶ

鉄建建設・昭和コンクリート工業
特定ＪＶ

オリエンタル白石（株）

三井住友建設（株）

（株）ＩＨＩインフラ建設

清水建設・日本道路特定JV

ショーボンド建設（株）・
ＪＦＥエンジニアリング（株）特定ＪＶ



工事名

開札日時

開札場所

（単位：円）

契約制限価格（税抜） 調査基準価格（税抜） 入札価格（税抜）

4,865,000,000 4,475,800,000 4,865,800,000

4,865,000,000 3,730,324,000 4,020,000,000

4,865,000,000 4,869,652,000 4,851,000,000

4,865,000,000 3,174,184,000 3,180,000,000

4,865,000,000 3,550,740,000 3,650,000,000

4,865,000,000 3,220,736,000 3,312,000,000

4,865,000,000 3,821,772,000 3,980,000,000

4,865,000,000 3,426,540,000 辞退

入札参加者

ピーエス・コンストラクション（株）・
川田建設（株）特定ＪＶ

鉄建建設・昭和コンクリート工業
特定ＪＶ

三井住友建設（株）

オリエンタル白石（株）

極東興和（株）

（株）ＩＨＩインフラ建設

清水建設・日本道路特定JV

ショーボンド建設（株）・
ＪＦＥエンジニアリング（株）特定ＪＶ

入札状況調書

東北自動車道　新産ヶ沢橋床版取替工事

令和６年１１月２５日　１３時３０分

東北支社　会議室


