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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

常磐自動車道 楢葉地区土質調査

常磐自動車道

福島県双葉郡広野町大字上北迫

福島県南相馬市原町区信田沢

調査ボーリング １６３．０ｍ

標準貫入試験 １５７回

孔内水平載荷試験 ８回

現場透水試験 ２回

弾性波探査 ０．１１ｋｍ

土質試験 １式

岩石試験 １式

報告書作成 １式

土壌分析試験 １式

調査ボーリング解析 １式

自 令和  6年  8月  2日 ～ 至 令和  7年  3月 29日 ( 240日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



土質地質調査業務
土質地質調査 式           1        16,970,634
調査ボーリング 礫混じり土砂 φ ６６ ㎜ 鉛直下方 ノンコアリング ｍ           1.5
調査ボーリング 玉石混じり土砂 φ ６６ ㎜ 鉛直下方 ノンコアリング ｍ           1
調査ボーリング 粘性土・シルト φ ８６ ㎜ 鉛直下方 ノンコアリング ｍ           8.2
調査ボーリング 礫混じり土砂 φ ８６ ㎜ 鉛直下方 ノンコアリング ｍ          13.2
調査ボーリング 玉石混じり土砂 φ ８６ ㎜ 鉛直下方 ノンコアリング ｍ           1
調査ボーリング 粘性土・シルト φ ６６ ㎜ 鉛直下方 オールコアリング ｍ          19.5
調査ボーリング 砂・砂質土 φ ６６ ㎜ 鉛直下方 オールコアリング ｍ          18.9
調査ボーリング 礫混じり土砂 φ ６６ ㎜ 鉛直下方 オールコアリング ｍ          14.8
調査ボーリング 玉石混じり土砂 φ ６６ ㎜ 鉛直下方 オールコアリング ｍ           5.4
調査ボーリング 軟岩 φ ６６ ㎜ 鉛直下方 オールコアリング ｍ          79.2
調査ボーリング 軟岩 φ ８６ ㎜ 鉛直下方 オールコアリング ｍ           0.3
標準貫入試験 粘性土・シルト 回          27
標準貫入試験 砂・砂質土 回          17
標準貫入試験 礫混じり土砂 回          29
標準貫入試験 玉石混じり土砂 回           6
標準貫入試験 軟岩 回          78
孔内水平載荷試験 低圧 回           4
孔内水平載荷試験 中圧 回           4
現場透水試験 ケーシング法 回           2
弾性波探査（スタッキング法） ㎞           0.11
土質試験 土粒子の密度試験方法 シリーズ           6
土質試験 土の含水比試験方法 シリーズ           6
土質試験 土の粒度試験方法（ふるい分析）試料0.5㎏以下 シリーズ           2
土質試験 土の粒度試験方法（ふるい～沈降分析）試料0.5㎏以下 シリーズ           4
土質試験 土の液性限界・塑性限界試験方法 シリーズ           2
土質試験 土のｐＨ試験方法 シリーズ          30
報告書作成（印刷製本費） 式           1
準備及び跡片付け 式           1
搬入路伐採等 地点           9
足場仮設 平坦足場（高さ０．３ｍ以下） 箇所           9
足場仮設 平坦足場（高さ０．３ｍ超） 箇所           1
足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜１５°～３０° 箇所           1
現場内小運搬 地点           9
機械等運搬 式           1
土質地質調査 交通費・日当・宿泊費 式           1

諸経費 式           1         7,382,225
国土地盤情報データベース検定 式           1         2,048,000
国土地盤情報データベース検定 有資格 式           1
土壌分析試験 溶出試験 検体          30
土壌分析試験 含有試験 検体          30

技術業務・直接人件費 式           1         1,527,827
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実施調査計画（Ａ） ㎞           2.32
地層地質横断図 断面           4
地層地質縦断図修正 ㎞           2.42
調査ボーリング解析 ｍ         163
設計打合せ 式           1

弾性波探査（トモグラフィ法）業務 式           1           684,156
弾性波探査解析 スタッキング法 ㎞           0.11

技術業務・直接経費 式           1           111,048
交通費・日当・宿泊費 式           1

その他原価 式           1         1,191,067
一般管理費等 式           1         1,885,043

合計 式           1        31,800,000

2積  算   内   訳   書 頁P-

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

常磐自動車道 楢葉地区土質調査調査等業務名


