
 

 

質問に対する回答について 

工事名）仙台北部道路 富谷工事 

質問事項と回答 

番号 質問事項 回   答 

１ 

土工 設計図 3/109 について 

 

5 番 市道 5 号 大山線の延長は約

1000m あると思われますが、373m に

なっています。土砂等の運搬時間算

出には、5 番 市道 5号 大山線の延長

は373mを採用しているかご教示くだ

さい。 

設計図 1土工 3/109 市道5号大山

線の延長は、1,216mとなります。交付

図書の一部に誤りがありましたので、

後日訂正いたします。 

２ 

特記仕様書 28-5 有料道路料金費に

関する事項について 

 

割掛対象表の項目名称に有料道路料

金費がありません。単価表 112 交通

規制工 路肩規制 Ⅰ×１に要する

有料道路料金は諸経費①に計上され

ていると考えてよろしいですか。 

路肩規制時における作業車両の有料道

路通行車両（利府しらかし台ＩＣ～富

谷ＩＣ間）に要する費用については、

特記仕様書２７－１６－１に記載のと

おり、契約項目（単価表112 交通規制

工 路肩規制 Ⅰ×１）に含むものと

なります。 

３ 

特記仕様書 28-5 有料道路料金費に

関する事項について 

 

割掛対象表の項目名称に有料道路料

金費がありません。仮設防護柵の運

搬に要する有料道路料金は諸経費①

に計上されていると考えてよろしい

ですか。 

仮設防護柵の運搬について、貴社の施

工計画に基づき有料道路料金費が必要

な場合には、契約項目（単価表154 仮

設防護柵 設置）において計上してく

ださい。 

４ 

詳細図 設計図 67/190、70/190、

123/190、124/190、149/190 の標準

横断図にプライムコート、タックコ

ートの記載がありません。工事用道

路の舗装はプライムコート、タック

コート無で計画しているのでしょう

か。 

土木工事共通仕様書１８－５－２及び

特記仕様書２７－２８－６（８）に記

載のとおりとなります。 

 


