
 

 

質問に対する回答について 

工事名）仙台北部道路 富谷工事 

質問事項と回答 

番号 質問事項 回   答 

１ 

「切盛土工（品質管理、出来形管理、安

全管理等）における受発注者双方の生

産性向上（ICT 活用等）に資する技術提

案」について、 ”切盛土工”の範囲は、

本線の切土・盛土（数量明細表の 2-(2)

～2-(5)）のみが提案対象でしょうか。

もしくは、工事用道路に係る切土・盛土

（数量明細表の特-(11)）も提案対象で

しょうか。ご教示願います。 

令和6年6月27日付け「質問書に対する回

答について」番号1をご確認ください。 

２ 

「切盛土工（品質管理、出来形管理、安

全管理等）における受発注者双方の生

産性向上（ICT 活用等）に資する技術提

案」について、 切土・盛土施工に係る

土砂運搬作業も対象でしょうか。ご教

示願います。 

切土・盛土施工に係る土砂運搬作業も対

象に含まれます。 

３ 

土取場（明石下向田土取場、利府高架橋

土取場）に仮置きしている土砂は、

NEXCO 工事で発生した発生土でしょう

か。ご教示願います。 

明石下向田土取場に仮置きしている土砂

は弊社以外の事業で発生した土砂、利府

高架橋土取場に仮置きしている土砂は弊

社の工事で発生した土砂となります。 

４ 

土工 設計図（2/109）位置図では施工

範囲が STA.94+0.000～STA.154+0.000

と な っ て お り ま す が 、 横 断 図 は

STA.98+40.000～STA.145+60.000 しか

ありません。横断図のない箇所は、土工

事がないものとして積算すればよろし

いのでしょうか。 

交付図書に示すとおりとなります。 

 

 

 

 


