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割掛対象表参考内訳書 
【共通仮設費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

工事用機械運

搬費 

質量20ｔ以上の建設機械の貨物自動車等による運

搬及び運搬時の損料に要する費用をいう。 

貨物自動車による運搬 

 硬質地盤専用圧入機－38ｔ－1台－1往復 

           30ｔ－4台－1往復 

 運搬距離14㎞（片道） 

 

工事用機械分

解組立費Ａ 

道路掘削、捨土掘削、客土掘削（土取場に配置する

重建設機械も含む）及び盛土工に関する重建設機

械の分解、組立、輸送及び運搬時の損料または賃

料に要する費用をいう。 

バックホウ 1.0㎥ － 3台 － 1往復 － 運搬距離14㎞（片道） 

分解・組立を要する現場内移動 － 2回 

湿地ブルドーザ 20t級 － 2台 － 1往復 － 運搬距離14㎞（片道） 

ブルドーザ 32t級 － 3台 － 1往復 － 運搬距離14㎞（片道） 

分解・組立を要する現場内移動 － 2回 

 

工事用機械分

解組立費Ｂ 

構造物掘削特殊部に関する重建設機械の分解、組

立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費

用をいう。 

クローラクレーン 50～55ｔ－ 9台 － 1往復 － 運搬距離14㎞（片

道） 

分解・組立を要する現場内移動 － 8回 

クローラクレーン 70ｔ － 1台 － 1往復 － 運搬距離14㎞（片道） 

分解・組立を要する現場内移動 － 1回 

オールテレーンクレーン 160ｔ － 1台 － 1往復 － 運搬距離14

㎞（片道） 

クローラクレーン 60ｔ（ドラグライン0.6㎥） － 4台 － 1往復 － 

運搬距離14㎞（片道） 

分解・組立を要する現場内移動 － 3回 

 

工事用機械分

解組立費Ｃ 

石積高架橋（下部工）及び成田高架橋（下部工）の

場所打ちコンクリート杭に関する重建設機械の分

解、組立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要

する費用をいう。 

クローラクレーン 150t － 1台 － 1往復 － 運搬距離14㎞（片道） 

分解・組立を要する現場内移動 － 2回 
 

工事用機械分

解組立費Ｄ 

成田高架橋（下部工）の場所打ちコンクリート杭

に関する重建設機械の分解、組立、輸送及び運搬

時の損料または賃料に要する費用をいう。 

全周回転式掘削機φ1200 － 1台 － １往復 － 運搬距離14㎞（片

道）  

工事用機械分

解組立費Ｅ 

石積高架橋（下部工）の場所打ちコンクリート杭

に関する重建設機械の分解、組立、輸送及び運搬

時の損料または賃料に要する費用をいう。 

全周回転式掘削機φ1500 － 1台 － １往復 － 運搬距離14㎞（片

道） 

分解・組立を要する現場内移動 － 1回 

 

工事用機械分

解組立費Ｆ 

地盤改良工（工事用道路含む）に関する重建設機

械の分解、組立、輸送及び運搬時の損料または賃

料に要する費用をいう。 

中層混合処理機 － 2台 － 1往復 － 運搬距離14㎞（片道） 

 



割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

工事用機械分

解組立費Ｇ 

しらかし台7付近の沼田川へ仮設する仮橋の施工

に関する重建設機械の分解、組立、輸送及び運搬

時の損料または賃料に要する費用をいう。 

クローラクレーン 50～55ｔ－ 2台 － 1往復 － 運搬距離14㎞（片

道）  

工事用機械分

解組立費Ｈ 

石積高架橋付近の苅又川へ仮設する仮橋の施工に

関する重建設機械の分解、組立、輸送及び運搬時

の損料または賃料に要する費用をいう。 

クローラクレーン 200ｔ － 1台 － 1往復 － 運搬距離14㎞（片

道）  

工事用機械分

解組立費Ｉ 

工事用道路の道路掘削、客土掘削、捨土掘削に関

する重建設機械の分解、組立、輸送及び運搬時の

損料または賃料に要する費用をいう。 

バックホウ 1.0㎥ － 1台 － 1往復 － 運搬距離14㎞（片道） 

分解・組立を要する現場内移動 － 5回 

湿地ブルドーザ 20t級 － 3台 － 1往復 － 運搬距離14㎞（片道） 

分解・組立を要する現場内移動 － 6回 

ブルドーザ 32t級 － 2台 － 1往復 － 運搬距離14㎞（片道） 

分解・組立を要する現場内移動 － 2回 

 

工事用機械分

解組立費Ｊ 

しらかし台7アーチカルバートボックスの施工に

関する重建設機械の分解、組立、輸送及び運搬時

の損料または賃料に要する費用をいう。 

トラッククレーン 100ｔ － 2台 － 1往復 － 運搬距離14㎞（片

道）  

仮設材等運搬

費Ａ 

仮設材等（仮橋、鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板等）の運

搬に要する費用をいう。 

しらかし台3ボックス 構造物掘削 

 Ｈ形鋼（中古品） － 47.26t、運搬距離14㎞（片道） 

しらかし台5ボックス 構造物掘削 

Ｈ形鋼（中古品） － 27.70t、運搬距離14㎞（片道） 

しらかし台7ボックス 構造物掘削 

鋼矢板Ⅳ型（中古品） － 115.24t、運搬距離14㎞（片道） 

鋼製山留材（リース品） － 16.10t、運搬距離14㎞（片道） 

しらかし台12ボックス 構造物掘削 

Ｈ形鋼（中古品） － 8.37t、運搬距離14㎞（片道） 

石積高架橋A1 構造物掘削 

 鋼矢板Ⅲ型（中古品） － 33.30t、運搬距離14㎞（片道） 

 鋼製山留材（リース品） － 5.64t、運搬距離14㎞（片道） 

 形鋼（中古品） － 0.10t、運搬距離14㎞（片道） 

石積高架橋P2 構造物掘削 

 Ｈ形鋼（リース品） － 33.20t、運搬距離14㎞（片道） 

鋼製山留材（リース品） － 49.14t、運搬距離14㎞（片道） 

石積高架橋P3 構造物掘削 

 Ｈ形鋼（リース品） － 31.81t、運搬距離14㎞（片道） 

鋼製山留材（リース品） － 46.80t、運搬距離14㎞（片道） 

石積高架橋P4 構造物掘削 

 鋼矢板Ⅲ型（中古品） － 39.06t、運搬距離14㎞（片道） 

 



割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

 鋼矢板Ⅲ型（リース品）－ 18.27t、運搬距離14㎞（片道） 

 Ｈ形鋼（リース品） － 8.37t、運搬距離14㎞（片道） 

鋼製山留材（リース品） － 43.10t、運搬距離14㎞（片道） 

石積高架橋A2 構造物掘削 

 鋼矢板Ⅲ型（中古品） － 26.64t、運搬距離14㎞（片道） 

 鋼製山留材（リース品） － 5.96t、運搬距離14㎞（片道） 

形鋼（中古品） － 0.08t、運搬距離14㎞（片道） 

成田高架橋A1 構造物掘削 

 鋼矢板Ⅳ型（中古品） － 28.16t、運搬距離14㎞（片道） 

 鋼製山留材（リース品） － 1.60t、運搬距離14㎞（片道） 

 形鋼（中古品） － 0.11t、運搬距離14㎞（片道） 

成田高架橋P2 構造物掘削 

 鋼矢板Ⅲ型（中古品） － 23.76t、運搬距離14㎞（片道） 

 Ｈ形鋼（リース品） － 29.30t、運搬距離14㎞（片道） 

鋼製山留材（リース品） － 59.86t、運搬距離14㎞（片道） 

成田高架橋P3 構造物掘削 

 鋼矢板Ⅲ型（中古品） － 25.92t、運搬距離14㎞（片道） 

 Ｈ形鋼（リース品） － 32.36t、運搬距離14㎞（片道） 

鋼製山留材（リース品） － 69.90t、運搬距離14㎞（片道） 

成田高架橋P4 構造物掘削 

 鋼矢板Ⅲ型（中古品） － 40.80t、運搬距離14㎞（片道） 

 Ｈ形鋼（リース品） － 15.81t、運搬距離14㎞（片道） 

鋼製山留材（リース品） － 47.28t、運搬距離14㎞（片道） 

成田高架橋P5 構造物掘削 

 鋼矢板Ⅲ型（中古品） － 29.64t、運搬距離14㎞（片道） 

 Ｈ形鋼（リース品） － 33.15t、運搬距離14㎞（片道） 

鋼製山留材（リース品） － 84.28t、運搬距離14㎞（片道） 

成田高架橋A2 構造物掘削 

 鋼矢板Ⅲ型（中古品） － 23.76t、運搬距離14㎞（片道） 

 鋼製山留材（リース品） － 2.87t、運搬距離14㎞（片道） 

工事用道路Ｃ仮橋 

 下部工（リース品） － 9.95t、運搬距離14㎞（片道） 

下部工（中古品） － 0.44t、運搬距離14㎞（片道） 

 上部工（リース品） － 12.58t、運搬距離14㎞（片道） 

 上部工（リース品）－ 6.66t、運搬距離373㎞（片道） 

上部工（中古品） － 3.18t、運搬距離14㎞（片道） 



割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

工事用道路Ｆ仮橋 

 下部工（リース品） － 12.60t、運搬距離14㎞（片道） 

下部工（中古品） －30.48t、運搬距離14㎞（片道） 

上部工（リース品） － 69.50t、運搬距離820㎞（片道） 

 上部工（中古品） － 2.18t、運搬距離820㎞（片道） 

仮設材等運搬

費Ｂ 

泥落とし装置用敷鉄板の運搬に要する費用をい

う。 

泥落とし装置用敷鉄板（リース品） 

明石下向田土取場 － 9.62t、運搬距離14㎞（片道） 

利府高架橋土取場 － 9.62t、運搬距離14㎞（片道） 

しらかし台7 － 9.62t、運搬距離14㎞（片道） 

しらかし台 12 － 9.62t、運搬距離 14 ㎞（片道） 

 

仮設材等運搬

費Ｃ 

仮設防護柵の運搬に要する費用をいう。 仮設防護柵（リース品） 

石積高架橋 － 4.01t、運搬距離14㎞（片道） 

成田高架橋 － 3.61t、運搬距離14㎞（片道） 

 

地質調査等費 平板載荷試験に要する費用をいう。 平板載荷試験 － 23箇所 

 カルバートボックス － 12箇所 

 擁壁工 － 1箇所 

石積高架橋（下部工） －  4 箇所 

成田高架橋（下部工）－  6箇所 

 

アンカー工の

多サイクル確

認試験費 

のり面アンカーの多サイクル確認試験に要する費

用をいう。 

多サイクル確認試験費 － 5箇所 

 しらかし台7ボックス － 1箇所 

石積高架橋A1 － 1箇所 

石積高架橋A2 － 1箇所 

成田高架橋A1 － 1箇所 

成田高架橋A2 － 1箇所 

○ 

監督員詰所費 監督員詰所の営繕（設置・撤去、維持・補修）に要

する費用をいう。  

建物面積９．９㎡―３５ヶ月 
 

非破壊検査試

験費 

コンクリート構造物の非破壊試験による鉄筋かぶ

り確認に要する費用をいう。 

上向き作業 － カルバートボックス － 21 箇所 

側面作業 － 石積高架橋 － 64 箇所 

成田高架橋－ 120 箇所 

カルバートボックス － 25 箇所 

 

 

【準備工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

工事車両泥落

し装置費 

泥落し装置に要する費用をいう。 利府高架橋土取場 － 1台 － 4ヶ月（乾式・全輪型） 

明石下向田土取場 － 1台 － 16ヶ月（乾式・全輪型） 
 



 

【仮設備工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

掘削用重機足

場費 

地形が急峻なため掘削箇所まで重機が昇って行け

ない場合に掘削箇所付近まで重機が近づけるよう

に、盛土材料にて施工する重機足場に要する費用

をいう。 

成田高架橋 P5橋脚 切土（土砂Ａ） 1886.9  

盛土  500.0   

※残土(1331.3 )は最寄りに仮置 
○ 

足場工費 Ａ 橋梁及び一般構造物の施工に必要な足場工に要す

る費用をいう。 

手摺先行足場 10862.4空 （一般構造物用） 

カルバートボックス・L型擁壁 2655.7空  

フーチング 1202.5空  

橋脚（張出無）・橋台10m未満 686.9空  

 橋脚（張出無）・橋台10～20ｍ未満 637.2空  

橋脚（張出無）・橋台20～31ｍ未満 3585.6空  

単柱張出橋脚 10～20ｍ未満 2094.5空  

 

足場工費 Ｂ 補強土壁の施工に必要な足場工に要する費用をい

う。 

手摺先行足場 416.7空 （一般構造物用） 

しらかし台7 帯鋼補強土壁Ａ 251.2空  

しらかし台12 ジオテキスタイル補強土壁Ｂ 165.5空  

 

足場工費 Ｃ 切土補強土工の施工に必要な足場工に要する費用

をいう。 

アンカー用足場 142.1空 （傾斜地上） 

工事用道路 切土補強土工 142.1空  
 

支保工費 コンクリート構造物施工時、所定の形状のコンク

リート構造物に仕上げるための、仮設の支保構造

物に要する費用をいう。  

 

【くさび結合支保工】 

しらかし台3ボックス 

 載荷荷重:2.0t/㎡・桁下高さ:5.7m・支保工存置日数：47日・ 

590.5空  

しらかし台4ボックス 

 載荷荷重:1.5t/㎡・桁下高さ:2.9m・支保工存置日数：47日・ 

102.7空  

しらかし台5ボックス 

載荷荷重:1.7t/㎡・桁下高さ:5.7m・支保工存置日数：47日・ 

846.5空  

しらかし台6ボックス 

 載荷荷重:1.3t/㎡・桁下高さ:4.1m・支保工存置日数：47日・ 

76.3空  

 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

しらかし台７ － 1台 － 12ヶ月（乾式・全輪型） 

しらかし台１２ － 1台 － 24ヶ月（乾式・全輪型） 

敷鉄板設置・撤去 －  4箇所（55.7㎡/箇所） 



割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

しらかし台8ボックス 

 載荷荷重:1.3t/㎡・桁下高さ:2.4m・支保工存置日数：47日・ 

27.8空  

しらかし台9ボックス 

載荷荷重:1.2t/㎡・桁下高さ:2.6m・支保工存置日数：47日・ 

36.7空  

しらかし台10ボックス 

 載荷荷重:1.3t/㎡・桁下高さ:4.1m・支保工存置日数：47日・ 

93.8空  

しらかし台11ボックス 

 載荷荷重:1.3t/㎡・桁下高さ:2.4m・支保工存置日数：47日・ 

24.3空  

しらかし台13ボックス 

 載荷荷重:1.4t/㎡・桁下高さ:2.7m・支保工存置日数：47日・ 

29.4空  

しらかし台14ボックス 

載荷荷重:1.4t/㎡・桁下高さ:2.7m・支保工存置日数：47日・ 

33.3空  

しらかし台16ボックス 

 載荷荷重:1.4t/㎡・桁下高さ:3.5m・支保工存置日数：47日・ 

62.8空  

石積高架橋（下部工）A1橋台 

 載荷荷重:2.3t/㎡・桁下高さ:3.3m・支保工存置日数：47日・ 

13.8空  

石積高架橋（下部工）A2橋台 

載荷荷重:2.3t/㎡・桁下高さ:3.2m・支保工存置日数：47日・ 

13.5空  

成田高架橋（下部工）A1橋台 

 載荷荷重:2.3t/㎡・桁下高さ:3.9m・支保工存置日数：47日・ 

16.7空  

成田高架橋（下部工）A2橋台 

 載荷荷重:2.3t/㎡・桁下高さ:4.2m・支保工存置日数：47日・ 

18.2空  

 

【雑工事費】 



割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

のり面仕上げ

費Ａ 

道路掘削、客土掘削、盛土工に関する共通仕様書 2-

6-5(8)及び 2-7-5(6)に規定する作業に要する費用

をいう。 

切土のり面仕上げ(土砂) － 1528.9㎡ 

盛土のり面仕上げ （1：1.5・1：1.8・1：2.0） 

－ 17364.1㎡・13678.0㎡・12130.2㎡ 

 

のり面仕上げ

費Ｂ 

工事用道路Ａ～Ｊに関する共通仕様書 2-6-5(8)及

び 2-7-5(6)に規定する作業に要する費用をいう。 

切土のり面仕上げ(土砂) － 3116.2㎡ 

盛土のり面仕上げ （1：1.5）－ 7925.6㎡ 
 

構造物水抜穴

費 

コンクリート構造物に設置する水抜穴に要する費

用をいう。 

VPφ50 － 14.6ｍ 

しらかし台3ボックス － 3.9ｍ 

しらかし台4ボックス － 2.7ｍ 

しらかし台6ボックスL型擁壁 － 0.5ｍ 

しらかし台8ボックス － 1.2ｍ 

しらかし台9ボックス － 1.4ｍ 

しらかし台11ボックス － 1.2ｍ 

しらかし台13ボックス － 1.4ｍ 

しらかし台14ボックス － 1.4ｍ 

しらかし台16ボックス － 0.9ｍ 

VPφ75 － 36.0ｍ 

石積高架橋－ 18.0ｍ 

成田高架橋－ 18.0ｍ 

◯ 

目地材費 コンクリート構造物の継目に設置する目地材に要

する費用をいう。 

目地板（t=2cm） － 55.4㎡ 

 しらかし台3ボックス枕基礎部 － 0.4㎡ 

しらかし台3ボックス緩衝材 － 4.1㎡ 

しらかし台4ボックス枕基礎部 － 0.8㎡ 

しらかし台5ボックス枕基礎部 － 0.1㎡ 

 しらかし台5ボックス緩衝材 － 7.6㎡ 

 しらかし台6ボックス枕基礎部 － 0.8㎡ 

しらかし台6ボックスL型擁壁 － 1.9㎡ 

しらかし台7ボックスｱｰﾁ基礎 － 38.9㎡ 

しらかし台10ボックス枕基礎部 － 0.3㎡ 

しらかし台16ボックス枕基礎部 － 0.5㎡ 

裏面排水材（ｔ＝30mm・B=400mm） 

 しらかし台6ボックスL型擁壁 － 6.5ｍ 

◯ 

くい頭処理費 場所打ちぐいのくい頭はつりに要する費用をい

う。 

杭頭処理 －石積高架橋 － 12本 

杭頭処理 － 成田高架橋 － 8本 
◯ 



割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

支承アンカー

ボルト箱抜費 

橋梁下部工工事において、上部工施工時の支承、ア

ンカーバー、落橋防止装置を設置するための、箱抜

に要する費用をいう。 

石積高架橋 

支承 － 円筒型枠φ182 － 40箇所 

成田高架橋 

支承 － 円筒型枠φ182 － 20箇所、円筒型枠φ208 － 16箇所 

◯ 

防護柵ポスト

孔費 

カルバート及び擁壁等に設置する防護柵用ポスト

孔の費用をいう（補強鉄筋含まず）。 

しらかし台3ボックス － φ200 － 10箇所 

しらかし台5ボックス － φ200 － 8箇所 

しらかし台6ボックス － φ200 － 4箇所 

しらかし台7ボックス内 － φ180 － 8箇所  

しらかし台10ボックス － φ200 － 4箇所 

◯ 

 


