
東日本高速道路株式会社　東北支社

仙　台　工　事　事　務　所

仙　　台　　北　　部　　道　　路

富　　谷　　工　　事

数   量   明   細　表

令和　６年　６月



　　　　　工事名）仙台北部道路　富谷工事

数量明細表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 - ( 2) 2 - ( 4) 2 - ( 6)

道路掘削 捨土掘削 構造物掘削

単位 ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥

12,291.6 125,925.6 15,000.0 14,044.4 26,475.1 20,132.2 13,483.2 10,225.6 8,446.6

2,829.9

5,122.0 5,860.7

4,791.1 1,773.9

12,291.6 125,925.6 15,000.0 14,044.4 26,475.1 20,132.2 13,483.2 4,791.1 10,225.6 8,446.6 5,122.0 10,464.5

雑工

成田高架橋（下部工）

6

4

2

総合計

5 工事用道路

函渠工

土工1

3 石積高架橋（下部工）

盛土工　Ａ７盛土工　Ａ３ 盛土工　Ａ４

番
　
号

名称および測点
区分

盛土工　Ａ２土砂 土砂Ａ 土砂（表土）Ａ 盛土工　Ａ１

2 - ( 3)

客土掘削

土砂Ｂ

2 - ( 5)

盛土工

盛土工　Ａ５ 普通部盛土工　Ａ６
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　　　　　工事名）仙台北部道路　富谷工事

数量明細表

単位

雑工

成田高架橋（下部工）

6

4

2

総合計

5 工事用道路

函渠工

土工1

3 石積高架橋（下部工）

番
　
号

名称および測点
区分

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥

549.2 1,483.3 1,671.9

1,242.9 1,123.9 1,227.7 1,036.7 1,251.0

727.7 678.6 6,132.6 882.8

727.7 678.6 6,132.6 882.8 1,242.9 1,123.9 1,227.7 1,036.7 1,251.0 549.2 1,483.3 1,671.9

構造物掘削

特殊部　Ｆ 特殊部　Ｉ 特殊部　Ｊ 特殊部　Ｋ 特殊部　Ｌ特殊部　Ｅ 特殊部　Ｇ 特殊部　Ｈ特殊部　Ａ 特殊部　Ｂ 特殊部　Ｃ 特殊部　Ｄ

2 - ( 6)

2/18



　　　　　工事名）仙台北部道路　富谷工事

数量明細表

単位

雑工

成田高架橋（下部工）

6

4

2

総合計

5 工事用道路

函渠工

土工1

3 石積高架橋（下部工）

番
　
号

名称および測点
区分

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2 - ( 8) 4 - ( 3) 4 - ( 4) 4 - ( 6)

基礎材 種散布工 種吹付工 植生マット工

㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ㎡ 枚 枚 枚

23,635.0 1,368.3 10,121.0

1,106.1 1,912.1 933.0 428.2 8.9

557.3 20.4

6,081.6 72.5 8.0 32.0 7.0

1,106.1 1,912.1 933.0 428.2 6,638.9 101.8 23,635.0 1,368.3 10,121.0 8.0 32.0 7.0

Ｃ

2 - ( 7)

構造物裏込め工

種吹付　Ａ（客
土）

特殊部　Ｍ 特殊部　Ｎ 裏込め工Ａ 裏込め工Ｂ 種散布工特殊部　Ｏ Ｂ
１．００ｍ・０．
５０ｍ・１．００

ｍ・１０㎝

１．００ｍ・０．
５０ｍ・２．００

ｍ・１０㎝

１．２０ｍ・０．
５０ｍ・１．００

ｍ・１０㎝

ふとんかご工

4 - (19)

構造物掘削

2 - ( 6)
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　　　　　工事名）仙台北部道路　富谷工事

数量明細表

単位

雑工

成田高架橋（下部工）

6

4

2

総合計

5 工事用道路

函渠工

土工1

3 石積高架橋（下部工）

番
　
号

名称および測点
区分

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

4 - (19)

ふとんかご工

枚 ㎡ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ㎥ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

6.4 30.0

33.0 151.6 718.3 137.9 6.7 24.1 1,136.1 21.0 11.7 18.6

33.0 151.6 718.3 137.9 6.7 24.1 1,136.1 21.0 6.4 30.0 11.7 18.6

基礎工　Ａ 基礎工　Ｂ
ジオテキスタイ
ル補強土壁　Ａ

帯鋼補強土壁
Ａ

ジオテキスタイ
ル補強土壁　Ｂ

用排水溝

5 - ( 1)

補強土壁工

基盤排水工
ＰｕＬ＾（Ｄ）・

０．３０・０．３０
（Ｆ）

ＰｕＬ・１．２
０・０．９０

地下排水溝
１．２０ｍ・０．
５０ｍ・２．００

ｍ・１０㎝

ＰｕＬ＾（Ｄ）・
０．４０・０．４０

（Ｆ）

ＰｕＬ・０．４
５・０．４５

4 - (24)
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　　　　　工事名）仙台北部道路　富谷工事

数量明細表

単位

雑工

成田高架橋（下部工）

6

4

2

総合計

5 工事用道路

函渠工

土工1

3 石積高架橋（下部工）

番
　
号

名称および測点
区分

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

10.1 631.6 0.3 11.6 8.5 16.5

10.3 17.8 13.5 4.5 4.6 11.7

10.3 17.8 10.1 631.6 0.3 11.6 8.5 13.5 4.5 4.6 16.5 11.7

Ｂｆ・０．４５
０・０．２９５

Ｂｆ・０．５５
０・０．３５５

5 - ( 1)

用排水溝

Ｂｆ・０．３０
０・０．２００

Ｕ・０．８０・
０．８０

 （Ｄ２）・０．４
０・０．４０（Ｆ）

Ｕ・０．５０・
０．５０（Ｆ）

Ｕ・０．６０・
０．６０（Ｆ）

Ｕ・０．７０・
０．７０（Ｆ）

ＰｕＬ＾（Ｄ）・
０．７０・０．７０

（Ｆ）

ＰｕＬ＾（Ｄ）・
０．６０・０．６０

（Ｆ）

Ｂｆ・０．６０
０・０．３８０

Ｂｆ・０．５０
０・０．３２０
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　　　　　工事名）仙台北部道路　富谷工事

数量明細表

単位

雑工

成田高架橋（下部工）

6

4

2

総合計

5 工事用道路

函渠工

土工1

3 石積高架橋（下部工）

番
　
号

名称および測点
区分

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

5 - ( 2)

用排水管

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 箇所 箇所 箇所

3,090.5 89.8 376.4 8,308.0 1,672.7 44.0 3.0

12.0 4.3 34.1 17.5 4.0

12.0 3,090.5 89.8 4.3 34.1 17.5 376.4 8,308.0 1,672.7 4.0 44.0 3.0

集水ます

5 - ( 1)

Ｋ（１）－Ｂｆ・
０．３００・０．２

００（１０）

Ｄｖ－Ｂｆ・０．３
００・０．２００

（１０）

5 - (3)

Ｐ（Ｐｏ－Ｂ）・φ
０．４０（Ｓｄ－

Ｂ）
Ｅｖ－Ｂ（Ａ）

Ｗｗ－Ｕ（Ｒ１）・
１．７０・１．００

（Ｆ）

ＴｙｐｅＡ
（１）

用排水溝

ＴｙｐｅＢ
（１）

Ｖｓ・０．４
０・０．８０

（Ｆ）

ＧＲＣ・０．３
０

 （ＧＬ２）・０．
３０・０．３０

（Ｆ）
ＴｙｐｅＢ

Ｖｓ・０．４
０・０．７０

（Ｆ）
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　　　　　工事名）仙台北部道路　富谷工事

数量明細表

単位

雑工

成田高架橋（下部工）

6

4

2

総合計

5 工事用道路

函渠工

土工1

3 石積高架橋（下部工）

番
　
号

名称および測点
区分

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

6 - ( 1)

継目工

箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 ｍ ｍ ｍ

36.0 5.0 27.0 56.0 2.0 1.0 1,502.1 39.2

16.4

16.4

1.0 3.0 1.0 1.0 181.0 14.4

36.0 1.0 8.0 1.0 27.0 1.0 56.0 2.0 1.0 1,502.1 253.0 14.4

5 - (3)

地下排水工

5 - (7)

ＴｙｐｅＤ
（１）

ＴｙｐｅＦ ＴｙｐｅＭＴｙｐｅＬ
Ｄｕ－Ｐφ０．１

５・０．５０・０．
５０

集水ます

ＴｙｐｅＣ
（１）

Ⅰ型
Ｄｕ－Ｓ－φ０．２
０・０．８０・０．

６０

ＴｙｐｅＥ
（１）

ＴｙｐｅＤ
ＴｙｐｅＣ

（２）
ＴｙｐｅＥ
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　　　　　工事名）仙台北部道路　富谷工事

数量明細表

単位

雑工

成田高架橋（下部工）

6

4

2

総合計

5 工事用道路

函渠工

土工1

3 石積高架橋（下部工）

番
　
号

名称および測点
区分

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

ｍ ｍ ｍ ｍ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ㎡

72.0 2,986.3 170.7 1,483.8 71.3 3,471.1 28.6 101.3

204.0 907.2 985.6 46.4 1,646.3 21.9 19.0

174.7 19.9 1,471.5 5.4 1.6 76.9 3,322.1 28.5

174.7 19.9 72.0 204.0 5,365.0 176.1 2,469.4 1.6 194.6 8,439.5 79.0 120.3

6 - ( 1) 7 - ( 1) 8 - ( 1) 8 - ( 2)

コンクリート 型わく

ＤＢ２－１ ＲＤ１－１Ｂ２－１（１）
場所打ちコンクリー
ト杭（機械掘削，φ

１２００）

場所打ちコンクリー
ト杭（機械掘削，φ

１５００）
ＣＡ１－３

継目工

Ｃ１－１Ⅳ－Ｂ型Ⅳ－Ａ型

基礎杭
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　　　　　工事名）仙台北部道路　富谷工事

数量明細表

単位

雑工

成田高架橋（下部工）

6

4

2

総合計

5 工事用道路

函渠工

土工1

3 石積高架橋（下部工）

番
　
号

名称および測点
区分

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

15 - ( 1) 17 - (31) 18 - ( 2) 18 - (16) 18 - (17)

防護柵
はく落防止対策

工
敷砂利工

カルバート番号
板

構造物等取壊し
工

ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ ｍ ㎡ ㎡ 枚 ㎥

167.275 10.575 425.558 135.787 0.991 6.536

102.986 7.802 244.401 42.814 0.848 146.850 45.5

167.569 2.312 22.345 33.711 0.236 15.7 475.4 367.9 14.0

639.2

437.830 20.689 22.345 669.959 212.312 2.075 153.386 15.7 520.9 367.9 14.0 639.2

Ｙ

8 - ( 3)

カルバート番号
板

ＣＡ（Ｅ） Ｂ（２） Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ

鉄筋

Ａ Ｂ（１） Ｃ（Ｅ） Ａ
敷砂利工（ｔ＝

１０㎝）

コンクリート構
造物取壊し（Ｔ

ｙｐｅＡ）
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　　　　　工事名）仙台北部道路　富谷工事

数量明細表

単位

雑工

成田高架橋（下部工）

6

4

2

総合計

5 工事用道路

函渠工

土工1

3 石積高架橋（下部工）

番
　
号

名称および測点
区分

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

19 - ( 1)

交通規制工

㎥ ㎥ ㎥ 回 人・日 人・日 ㎥ ㎥ 箇所 箇所 箇所 箇所

24.0 2.0 1.0 1.0

1,163.0 99.0

349.3 123.5 24.0 28.0 23.0 1,210.0

349.3 123.5 24.0 28.0 23.0 1,210.0 1,163.0 99.0 24.0 2.0 1.0 1.0

コンクリート構
造物取壊し（Ｔ

ｙｐｅＣ）

交通保安要員

19 - ( 2)

構造物等取壊し工

機械混合　Ａ ＴｙｐｅＡ

特 - ( 1)

地盤改良工

ＴｙｐｅＢ
（１）

置換工
交通誘導警備員

Ａ
路肩規制　Ⅰ×

１
交通誘導警備員

Ｂ
ＴｙｐｅＣ

ＴｙｐｅＢ
（２）

コンクリート構
造物取壊し（Ｔ

ｙｐｅＢ）

アスファルト舗
装版取壊し（Ｔ

ｙｐｅＡ）

18 - (17)

油水分離ます工

特 - ( 2)
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　　　　　工事名）仙台北部道路　富谷工事

数量明細表

単位

雑工

成田高架橋（下部工）

6

4

2

総合計

5 工事用道路

函渠工

土工1

3 石積高架橋（下部工）

番
　
号

名称および測点
区分

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

特 - ( 3) 特 - ( 4)

プレキャストアー
チカルバート

転落防止柵工

箇所 箇所 箇所 箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

3.0 1.0 2.0 1.0

11.3 127.3

987.3 226.2 84.0 40.4 9.0 225.3

3.0 1.0 2.0 1.0 11.3 127.3 987.3 226.2 84.0 40.4 9.0 225.3

ＴｙｐｅＤ
（３）

通信ケーブル配
線（Ａ）

ＴｙｐｅＤ
（２）

ＴｙｐｅＤ
（１）

ＴｙｐｅＥ
光通信ケーブル

配線
ＦＰφ３０

（３）
Ｅ２Ｓ-ＦＰφ３

０（１）
ＦＰφ３０

（２）
ＦＰφ３０

（１）
Ａ Ａ

油水分離ます工

特 - ( 2)

ケーブル移設工

特 - ( 5)
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　　　　　工事名）仙台北部道路　富谷工事

数量明細表

単位

雑工

成田高架橋（下部工）

6

4

2

総合計

5 工事用道路

函渠工

土工1

3 石積高架橋（下部工）

番
　
号

名称および測点
区分

133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

ｍ ｍ ｍ ｍ 箇所 箇所 箇所 箇所 ㎡ ㎡ ㎡ ㎥

75.9 313.8 599.1 738.8 2.0 6.0 2.0 4.0 648.0 1,221.4 11,181.5 57.1

75.9 313.8 599.1 738.8 2.0 6.0 2.0 4.0 648.0 1,221.4 11,181.5 57.1

光通信ケーブル
接続

Ｂ
通信ケーブル配

線（Ｂ）
電力ケーブル配

線（Ａ）

特 - ( 7)

伐採工防草シート工

特 - ( 6)

伐採

特 - ( 5)

処分

ケーブル移設工

電力ケーブル配
線（Ｂ）

電力ケーブル配
線（Ｃ）

電力ケーブル接
続

Ａ
通信ケーブル接

続（Ｂ）
通信ケーブル接

続（Ａ）
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　　　　　工事名）仙台北部道路　富谷工事

数量明細表

単位

雑工

成田高架橋（下部工）

6

4

2

総合計

5 工事用道路

函渠工

土工1

3 石積高架橋（下部工）

番
　
号

名称および測点
区分

145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

特 - ( 8)

段差抑制工

㎡ 枚 ｍ 箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ・月 ｍ・月

627.0 160.0 1,783.0 4.0 15.6 22.0 13.9 5.5 8.4 142.5 1,350.0 1,012.5

627.0 160.0 1,783.0 4.0 15.6 22.0 13.9 5.5 8.4 142.5 1,350.0 1,012.5

賃料　Ｂ

仮設防護柵

Ｇｒ－ＳＢ－Ｂ
Ｊ（Ｂ）

Ｇｒ－ＳＢ－Ｂ
Ｊ

設置 賃料　Ａ
Ｇｒ－ＳＢ－Ｂ

Ｊ（Ａ）

特 - (10)特 - ( 9)

撤去工

ふとんかご 立入防止柵 Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ Ｇｒ－Ａ－４ＥＡ
立入防止柵の出

入口
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　　　　　工事名）仙台北部道路　富谷工事

数量明細表

単位

雑工

成田高架橋（下部工）

6

4

2

総合計

5 工事用道路

函渠工

土工1

3 石積高架橋（下部工）

番
　
号

名称および測点
区分

157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

㎥ ㎥ ㎥ ㎥ 本 ㎡ ㎥ ｍ ｍ ｍ ｍ 箇所

14,606.8 22,444.0 4,474.6 985.6 27.0 196.4 178.2 15.9 25.9 102.3 7.0 2.0

14,606.8 22,444.0 4,474.6 985.6 27.0 196.4 178.2 15.9 25.9 102.3 7.0 2.0

道路掘削 客土掘削 捨土掘削 盛土工　Ａ
切土補強土工
Ｄ２５・Ｌ＝

３．５ｍ

ジオテキスタイ
ル補強土壁

補強土壁　基盤
排水工

ＰＣＶ（３）・
０．３０

工事用道路

特 - (11)

ＰＣＶ（３）・
０．３０（Ａ）

ＰＣＶ（３）・
０．４０（Ｂ）

ＰＣＶ（３）・
０．４５（Ｂ）

Ｄｃ＾－０．６
０・０．６０

（Ｃｏ）
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　　　　　工事名）仙台北部道路　富谷工事

数量明細表

単位

雑工

成田高架橋（下部工）

6

4

2

総合計

5 工事用道路

函渠工

土工1

3 石積高架橋（下部工）

番
　
号

名称および測点
区分

169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

箇所 箇所 箇所 箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

3.0 13.0 13.0 2.0 992.5 1,223.7 33.8 24.3 9.3 4.3 95.5 527.5

3.0 13.0 13.0 2.0 992.5 1,223.7 33.8 24.3 9.3 4.3 95.5 527.5

Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ

特 - (11)

工事用道路

Ｄｃ－０．９
０・０．９０・

１．１０

Ｄｃ－０．９
０・０．９０・

１．２０

Ｅｖ－Ｃ１
（Ｐ）

Ｅｖ－Ｃ２
（Ｐ）

Ｐ（ＣＳＢ）・
φ０．６０

（Ｆ）

Ｐ（Ｐｏ－
Ｂ）・φ０．３

０（Ａ）

Ｐ（Ｐｏ－
Ｂ）・φ０．３

０（Ｂ）

Ｐ（Ｐｏ－
Ｂ）・φ０．３

０（Ｃ）

Ｐ（Ｐｏ－
Ｂ）・φ０．６

０（Ａ）

Ｄｃ－０．９
０・０．９０・

０．７０

Ｄｃ－０．９
０・０．９０・

０．９０
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　　　　　工事名）仙台北部道路　富谷工事

数量明細表

単位

雑工

成田高架橋（下部工）

6

4

2

総合計

5 工事用道路

函渠工

土工1

3 石積高架橋（下部工）

番
　
号

名称および測点
区分

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

ｍ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥

260.6 37.3 6,882.8 10,078.2 4,281.0 158.4 769.0 7,094.8 895.8 747.9 6.6 11.9

260.6 37.3 6,882.8 10,078.2 4,281.0 158.4 769.0 7,094.8 895.8 747.9 6.6 11.9

加熱アスファル
ト表層工Ａ（ｔ

＝５㎝）

加熱アスファル
ト基層工Ａ（ｔ

＝１０㎝）

コンクリート構
造物取壊し（Ｔ

ｙｐｅＡ）

コンクリート構
造物取壊し（Ｔ

ｙｐｅＢ）

路面標示標準型
Ａ１

路面標示標準型
Ｃ１

切込砕石路盤工
（ｔ＝１５㎝）

切込砕石路盤工
（ｔ＝２０㎝）

切込砕石路盤工
（ｔ＝２５㎝）

工事用道路

特 - (11)

切込砕石路盤工
（ｔ＝４０㎝）

粒度調整路盤工
（ｔ＝１０㎝）

加熱アスファル
ト表層工Ｂ（ｔ

＝５㎝）
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　　　　　工事名）仙台北部道路　富谷工事

数量明細表

単位

雑工

成田高架橋（下部工）

6

4

2

総合計

5 工事用道路

函渠工

土工1

3 石積高架橋（下部工）

番
　
号

名称および測点
区分

193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

㎥ ㎥ ｍ 袋 袋 ㎡ ㎡ ㎡ 袋 ㎥ ㎥ ㎥

148.7 4.7 8.0 301.0 18.0 4,431.2 2,059.4 10,867.3 342.0 81.9 364.2 79.9

148.7 4.7 8.0 301.0 18.0 4,431.2 2,059.4 10,867.3 342.0 81.9 364.2 79.9

アスファルト舗
装版取壊し（Ｔ

ｙｐｅＡ）
割石網積工 地盤改良工　Ａ 地盤改良工　Ｂ 地盤改良工　Ｃ

大型土のう　撤
去

表土剥取工（ｔ
＝３０㎝）

防草シート設置
工

防草シート撤去
工

工事用道路

特 - (11)

コンクリート舗
装版取壊し（Ｔ

ｙｐｅＡ）
防護柵撤去工

大型土のう　設
置
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　　　　　工事名）仙台北部道路　富谷工事

数量明細表

単位

雑工

成田高架橋（下部工）

6

4

2

総合計

5 工事用道路

函渠工

土工1

3 石積高架橋（下部工）

番
　
号

名称および測点
区分

205 206 207 208 209 210 212

特 - (12) 18 - (18)

建設副産物処分
工

六価クロム溶出
試験

ｔ 月 ｔ ｔ 月 ㎥ 検体

32.877 14.0 32.877 116.833 31.0

14,044.4 5.0

32.877 14.0 32.877 116.833 31.0 14,044.4 5.0

ＡＡ仮橋工Ａ　設置 仮橋工Ａ　賃料 仮橋工Ａ　撤去 仮橋工Ｂ　設置 仮橋工Ｂ　賃料

工事用道路

特 - (11)
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