

交渉概要書

工事名	仙台北部道路 富谷工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年8月29日（木）11:00～12:00
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 技術企画課 土工上席専門員 建設事業部 建設課長 仙台工事事務所 富谷工事長
	技術提案書提出者：株式会社浅沼組 東北支店

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 特になし</p>	

交渉概要書

工事名	仙台北部道路 富谷工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年8月26日（月）13:30～14:30
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 技術企画課 土工上席専門員 建設事業部 建設課長 仙台工事事務所 富谷工事長
	技術提案書提出者：株式会社奥村組 東北支店

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 特になし</p>	

交渉概要書

工事名	仙台北部道路 富谷工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年9月2日（月）16：30～17：30
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 技術企画課 土工上席専門員 建設事業部 建設課長 仙台工事事務所 富谷工事長
	技術提案書提出者：五洋建設株式会社・株式会社丸本組 仙台北部道路富谷工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 特になし</p>	

交渉概要書

工事名	仙台北部道路 富谷工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年8月30日（金）13:30～14:30
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 技術企画課 土工上席専門員 建設事業部 建設課長 仙台工事事務所 富谷工事長
	技術提案書提出者：大豊建設株式会社・株式会社森本組 仙台北部道路富谷工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 特になし</p>	

交渉概要書

工事名	仙台北部道路 富谷工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年9月2日（月）15:00～16:00
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 技術企画課 土工上席専門員 建設事業部 建設課長 仙台工事事務所 富谷工事長
	技術提案書提出者：株式会社竹中土木 東北支店

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①技術提案】 1. 特になし	
【評価項目②技術提案】 1. 特になし	

交渉概要書

工事名	仙台北部道路 富谷工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年8月29日（木）9：30～10：30
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 技術企画課 土工上席専門員 建設事業部 建設課長 仙台工事事務所 富谷工事長
	技術提案書提出者：鉄建建設株式会社 東北支店

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 特になし</p>	

交渉概要書

工事名	仙台北部道路 富谷工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年9月3日（火）13:30～14:30
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 技術企画課 土工上席専門員 建設事業部 建設課長 仙台工事事務所 富谷工事長
	技術提案書提出者：戸田建設株式会社・株式会社橋本店 仙台北部道路富谷工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 施工実績について、より明確な記載を要望</p>	<p>1. 左記について、追加・修正を行い提出</p>

交渉概要書

工事名	仙台北部道路 富谷工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年8月30日（金）15：00～16：00
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 技術企画課 土工上席専門員 建設事業部 建設課長 仙台工事事務所 富谷工事長
	技術提案書提出者：前田建設工業株式会社・日本国土開発株式会社 仙台北部道路富谷工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 特になし</p>	

交渉概要書

工事名	仙台北部道路 富谷工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年9月2日（月）13：30～14：30
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室（TV会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 技術企画課 土工上席専門員 建設事業部 建設課長 仙台工事事務所 富谷工事長
	技術提案書提出者：株式会社ノバック 東北支店

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 特になし</p>	

交渉概要書

工事名	仙台北部道路 富谷工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年8月26日（月）11:00～12:00
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 技術企画課 土工上席専門員 建設事業部 建設課長 仙台工事事務所 富谷工事長
	技術提案書提出者：株式会社不動テトラ・アイサワ工業株式会社 仙台北部道路富谷工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 施工実績について、より明確な記載を要望</p>	<p>1. 左記について、追加・修正を行い提出</p>

交渉概要書

工事名	仙台北部道路 富谷工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年8月26日（月）15:00～16:00
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 技術企画課 土工上席専門員 建設事業部 建設課長 仙台工事事務所 富谷工事長
	技術提案書提出者：岩田地崎建設株式会社 東北支店

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 特になし</p>	