

積算内訳書

令和 6年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

さいたま工事事務所

概

要

1. 調査等業務名 東北自動車道 蓮田SA(下り線)仮設トイレ実施設計

2. 路線名 東北自動車道

3. 施工箇所 (自) 埼玉県蓮田市  
(至) 埼玉県蓮田市

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

5. 施工内容 本業務は、東北自動車道 蓮田SA(下り線)改築に伴う仮設トイレ新築及び既存建物の解体を行うための実施設計を行うものである。

6. 期 間 自 令和 6年 6月 7日 ～ 至 令和 7年 3月 3日 ( 270日間)

