

## 質問書に対する回答①

件名) 京葉道路 京葉市川PA (上り線) 諸設備詳細設計

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 1-15	特記仕様書「1-15 部分引渡しに関する事項」には、引渡し予定時期として「令和7年2月」と記載されていますが、年度末で業務が立て込んでくることが想定されますので、上旬・中旬・下旬のいずれの時期を予定されているかご提示下さい。	特記仕様書1-15に記載の通り引渡し予定時期は令和7年2月中です。引渡し予定時期の詳細は監督員と協議のうえ決定するものとします。
2	特記仕様書 2-3	特記仕様書「2-3 工事発注用特記仕様書の作成」には、「特記仕様書は下記表の対象設計項目の設備単位で作成する」と記載されていますが、施設工事調査等積算基準では、歩掛は工事発注件数1件当りで表示されています。工事発注件数は何件を想定しているかご提示下さい。	特記仕様書2-3 工事種別に記載の通り工事発注件数は2件を予定しています。