

新霞が関ビル 15階西レイアウト工事

積算内訳書

令和6年6月

東日本高速道路株式会社

工 事 概 要

1. 工事名 新霞が関ビル 15階西レイアウト工事

2. 路線名 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. 工事箇所 (自) 東京都千代田区  
(至) \_\_\_\_\_  
  
(自) \_\_\_\_\_  
(至) \_\_\_\_\_  
  
(自) \_\_\_\_\_  
(至) \_\_\_\_\_

4. 施工内容 本件は、新霞が関ビル15階西側他のフロアについて、  
執務室のレイアウト工事を行うものである。  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. 期 間 自 令和6年6月15日 ~ 至 令和6年7月31日

積算内訳書 (1)

工事名	新霞が関ビル 15階西レイアウト工事	工事区分	建築工事
-----	--------------------	------	------

名称	金額	直接工事費	共通費			備考
			現場管理費	諸経費	管理料	
レイアウト工事	2,955,238	2,436,778	121,900	255,860	140,700	
合計	2,955,238	2,436,778	121,900	255,860	140,700	



積算内訳書 (3)

工 事 名	新霞が関ビル 15階西レイアウト工事
費 目 名	レイアウト工事
工 種 名	15階西レイアウト工事

名 称	単 位	数 量	金 額	備 考
仮設工事	式	1	140,706	
建築工事	式	1	485,852	
電気設備工事	式	1	124,526	
電話設備	式	1	460,000	
LAN設備工事	式	1	220,140	
什器移動作業	式	1	225,660	

