


数　量　明　細　表

工事名）秋田自動車道　横手工事

事務所名）横手工事事務所
通し番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2-(2)

道路掘削

土砂　Ａ１ 土砂　Ａ２ 土砂　Ａ３ 土砂　B１ 土砂　B２ 土砂　B３ 土砂　B４ 土砂　B５ 土砂　B６ 土砂　B７ 土砂（表土）
Ａ１

土砂（表土）
Ａ２

単位 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

本線（上り線）

2,764.0 822.0 2,262.0 4,473.9 2,416.8

溝渠工（凾渠工・管渠工）

大沢トンネル

390.7 378.2 25.6 58.5

横手トンネル

434.7 54.1

中里橋

新町橋下部工

本線外盛土場

附帯工

工事用進入路・施工ヤード

36.1 16.0 829.1 85.2 841.5 138.8 60.8

雑工

合　計 3,154.7 1,634.9 2,262.0 36.1 16.0 829.1 85.2 841.5 138.8 60.8 4,499.5 2,529.4

契約数量 3,155 1,635 2,262 36 16 829 85 842 139 61 4,500 2,529

単
価
項
目

1

3

5

番号 名称

4

2

10

9

8

6

7
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数　量　明　細　表

工事名）秋田自動車道　横手工事

事務所名）横手工事事務所
通し番号

単位

本線（上り線）

溝渠工（凾渠工・管渠工）

大沢トンネル

横手トンネル

中里橋

新町橋下部工

本線外盛土場

附帯工

工事用進入路・施工ヤード

雑工

合　計

契約数量

単
価
項
目

1

3

5

番号 名称

4

2

10

9

8

6

7

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2-(2) 2-(3)

道路掘削 客土掘削

土砂（表土）
Ａ３

土砂（表土）
Ａ４

土砂（表土）
Ａ５

土砂（表土）
Ａ６

土砂（表土）
B１

土砂（表土）
B２

土砂（表土）
B３

軟岩　Ａ１ 軟岩　Ａ２ 軟岩　Ｂ１ 軟岩　C１ 土砂　Ａ１

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

2,830.2 2,292.0 1,166.8 1,313.0 19,285.4 13,295.6

1,667.1

565.2 2,208.7

22,939.0

152.3 188.3 121.3 790.0

2,830.2 2,292.0 1,166.8 1,313.0 152.3 188.3 121.3 2,232.3 21,494.1 790.0 13,295.6 22,939.0

2,830 2,292 1,167 1,313 152 188 121 2,232 21,494 790 13,296 22,939
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数　量　明　細　表

工事名）秋田自動車道　横手工事

事務所名）横手工事事務所
通し番号

単位

本線（上り線）

溝渠工（凾渠工・管渠工）

大沢トンネル

横手トンネル

中里橋

新町橋下部工

本線外盛土場

附帯工

工事用進入路・施工ヤード

雑工

合　計

契約数量

単
価
項
目

1

3

5

番号 名称

4

2

10

9

8

6

7

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2-(3) 2-(5) 2-(6)

客土掘削 盛土工 構造物掘削

土砂（表土）
Ａ１

土砂（表土）
Ａ２

軟岩　Ａ１ 盛土工　Ａ１ 盛土工　Ａ２ 盛土工　Ｂ１ 盛土工　Ｂ２ 普通部　Ａ１ 特殊部　Ｎ１ 特殊部　Ｎ２ 特殊部　Ｓ１ 特殊部　Ｓ２

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

7,372.5

533.7

625.6

627.3

2,065.7 1,702.5

1,175.5 634.2 603.0

15,919.9 1,379.5 29,293.4 19,215.5 18,679.1 91,672.6 34.7

15,919.9 1,379.5 29,293.4 7,372.5 19,215.5 18,679.1 91,672.6 2,996.8 2,065.7 1,702.5 634.2 603.0

15,920 1,380 29,293 7,373 19,216 18,679 91,673 2,997 2,066 1,703 634 603
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数　量　明　細　表

工事名）秋田自動車道　横手工事

事務所名）横手工事事務所
通し番号

単位

本線（上り線）

溝渠工（凾渠工・管渠工）

大沢トンネル

横手トンネル

中里橋

新町橋下部工

本線外盛土場

附帯工

工事用進入路・施工ヤード

雑工

合　計

契約数量

単
価
項
目

1

3

5

番号 名称

4

2

10

9

8

6

7

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

2-(6) 2-(7) 2-(8) 4-(3) 4-(4) 4-(5) 4-(11) 4-(14)

構造物掘削
構造物裏込

め工
基礎材 種散布工 種吹付工

植生基材吹
付工

吹付のり枠
工

コンクリ－トブロック積工

特殊部　Ｓ３ 特殊部　Ｓ４ 特殊部　ＣＢ
１

特殊部　ＣＢ
２

裏込め工　Ｂ Ｂ１ Ｂ２ 種吹付　Ａ
（人工基材）

人工基材
（ｔ＝５ｃｍ）

コンクリート
ブロック積み
（練）控３５ｃ

ｍ

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

16,400.2 906.2

685.1 720.3 1,426.2 62.4 47.8

274.8 7.8

287.6 182.4

44.4

683.4 758.3 84.2

325.9 37.6 27,471.8 658.4

1,975.7 2,399.1

725.3 475.3 218.0

683.4 758.3 685.1 720.3 1,752.1 228.6 47.8 45,159.7 2,230.1 218.0 1,975.7 2,399.1

683 758 685 720 1,752 229 48 45,160 2,230 218 1,976 2,399
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数　量　明　細　表

工事名）秋田自動車道　横手工事

事務所名）横手工事事務所
通し番号

単位

本線（上り線）

溝渠工（凾渠工・管渠工）

大沢トンネル

横手トンネル

中里橋

新町橋下部工

本線外盛土場

附帯工

工事用進入路・施工ヤード

雑工

合　計

契約数量

単
価
項
目

1

3

5

番号 名称

4

2

10

9

8

6

7

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

4-(14) 4-(16) 4-(17)

コンクリ－トブロック積工 裏込め砕石 基礎工

コンクリート
ブロック積み
（練）控３５ｃ

ｍ　Ａ

大型コンク
リートブロッ
ク積み（練）
控６０～２１０

ｃｍ　Ａ１

大型コンク
リートブロッ
ク積み（練）
控６０～２１０

ｃｍ　Ａ２

大型コンク
リートブロッ
ク積み（練）
控６０～２１０

ｃｍ　Ａ３

大型コンク
リートブロッ
ク積み（練）
控６０～２１０

ｃｍ　Ａ４

大型コンク
リートブロッ
ク積み（練）
控６０～２１０

ｃｍ　Ａ５

大型コンク
リートブロッ
ク積み（練）
控６０～２１０

ｃｍ　Ａ６

コンクリ－ト
基礎工　Ａ

（Ｆ）

コンクリ－ト
基礎工　Ｂ

（Ｆ）

コンクリ－ト
基礎工　Ｃ

（Ｆ）

コンクリ－ト
基礎工　Ｄ

（Ｆ）

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m3 ｍ ｍ ｍ ｍ

1,330.8 468.0 782.0 588.0 126.5 160.5 60.0 2,189.3 449.0 424.0 730.3 34.5

1,330.8 468.0 782.0 588.0 126.5 160.5 60.0 2,189.3 449.0 424.0 730.3 34.5

1,331 468 782 588 127 161 60 2,189 449 424 730 35
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数　量　明　細　表

工事名）秋田自動車道　横手工事

事務所名）横手工事事務所
通し番号

単位

本線（上り線）

溝渠工（凾渠工・管渠工）

大沢トンネル

横手トンネル

中里橋

新町橋下部工

本線外盛土場

附帯工

工事用進入路・施工ヤード

雑工

合　計

契約数量

単
価
項
目

1

3

5

番号 名称

4

2

10

9

8

6

7

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

4-(17) 4-(20) 4-(22) 4-(24) 5-(1)

基礎工 切土補強土工 かご枠工 補強土壁工 用排水溝

コンクリ－ト
基礎工　Ｅ

Ｄ１９・Ｌ＝
３．５ｍ

Ｄ１９・Ｌ＝
４．０ｍ

Ｄ１９・Ｌ＝
４．５ｍ

Ｄ１９・Ｌ＝
６．０ｍ

０．５ｍ・１．０
ｍ

ジオテキスタ
イル補強土

壁　Ａ

ジオテキスタ
イル補強土

壁　Ｂ

ＰｕＬ・０．３
０・０．３０

ＰｕＬ・０．４
５・０．４５

ＰｕＬ・０．５
０・１．００

ＰｕＬ（Ｓ２）・
０．３０・０．３

０

ｍ 本 本 本 本 ｍ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ

887.4 60.5 614.4

200.0

182.8

2,329.7 110.0 13.1 750.4

164.3 213.0 296.0 91.0 57.0 1,447.7 506.7

164.3 213.0 296.0 91.0 57.0 2,329.7 1,447.7 506.7 1,380.2 60.5 13.1 1,364.8

164 213 296 91 57 2,330 1,448 507 1,380 61 13 1,365
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数　量　明　細　表

工事名）秋田自動車道　横手工事

事務所名）横手工事事務所
通し番号

単位

本線（上り線）

溝渠工（凾渠工・管渠工）

大沢トンネル

横手トンネル

中里橋

新町橋下部工

本線外盛土場

附帯工

工事用進入路・施工ヤード

雑工

合　計

契約数量

単
価
項
目

1

3

5

番号 名称

4

2

10

9

8

6

7

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

5-(1)

用排水溝

ＰｕＬ（Ｓ２）・
０．４５・０．４

５

ＰｕＬ（Ｓ２）・
１．００・１．０

０

Ｂｆ・０．３００・
０．２００

Ｕ＾（Ｄ２）・
０．３０・０．３

０（Ｆ）

Ｕ＾（Ｄ２）・
０．４５・０．４

５（Ｆ）

Ｕ＾（Ｄ２）・
０．８０・０．８

０（Ｆ）

Ｕ＾（ＧＬ２）・
０．６０・０．６

０（Ｆ）

Ｋ（１）－Ｂｆ・
０．３００・０．
２００（１０）

Ｋ（３）－Ｂｆ・
０．３００・０．
２００（１０）

Ｋ（２）－Ｐｕ
Ｌ・０．３０・

０．３０（１０）

ＰＣＶ（１）・
０．２４

ＰＣＶ（２）・
０．３０

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

120.7 65.8 8.5 8.1 3.9 98.1 22.2

95.2

171.1

115.0 141.8 917.1 45.0

25.5 24.6

235.7 65.8 141.8 25.5 8.5 8.1 3.9 917.1 98.1 266.3 67.2 24.6

236 66 142 26 9 8 4 917 98 266 67 25
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数　量　明　細　表

工事名）秋田自動車道　横手工事

事務所名）横手工事事務所
通し番号

単位

本線（上り線）

溝渠工（凾渠工・管渠工）

大沢トンネル

横手トンネル

中里橋

新町橋下部工

本線外盛土場

附帯工

工事用進入路・施工ヤード

雑工

合　計

契約数量

単
価
項
目

1

3

5

番号 名称

4

2

10

9

8

6

7

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

5-(1)

用排水溝

ＰＣＶ（２）・
０．４５

ＰＣＶ（２）・
０．６０

ＲＣＶ・０．４２ ＲＣＶ・０．７０ ＲＣＶ・１．８０ Ｄｖ－Ｐｕ・０．
３０・０．３０

（１０）

Ｄｖ－Ｐｕ・０．
４５・０．４５

（１０）

Ｄｖ－Ｐｕ・０．
４５・０．４５

（Ｃｂ）

Ｄｖ－Ｂｆ・０．
２５０・０．１７

５（１０）

Ｄｖ－Ｂｆ・０．
２５０・０．１７

５（Ｃｂ）

Ｄｖ－ＶＰφ
０．２５０

Ｅｖ－Ｂ（Ａ）

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

57.0 5.8 54.9 1,605.3

21.5 10.4

36.7

5.0

1.5 2.0 15.1 8.7 268.0 8.6

82.2 88.2 170.8

83.7 88.2 21.5 10.4 2.0 41.7 15.1 8.7 325.0 14.4 54.9 1,776.1

84 88 22 10 2 42 15 9 325 14 55 1,776
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数　量　明　細　表

工事名）秋田自動車道　横手工事

事務所名）横手工事事務所
通し番号

単位

本線（上り線）

溝渠工（凾渠工・管渠工）

大沢トンネル

横手トンネル

中里橋

新町橋下部工

本線外盛土場

附帯工

工事用進入路・施工ヤード

雑工

合　計

契約数量

単
価
項
目

1

3

5

番号 名称

4

2

10

9

8

6

7

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

5-(1) 5-(2) 5-(3)

用排水溝 用排水管 集水ます

Ｅｖ－Ｃ（Ａ） Ｐ－Ｂｘ・０．
４０・０．４０

（Ｆ）

Ｐ－Ｂｘ・１．
００・１．００

Ｐ（Ｈ）・１・φ
０．６０（Ｓｄ

－Ａ）

Ｐ（Ｐｏ－Ｂ）・
φ０．２０（Ｓ

ｄ－Ｂ）

Ｐ（Ｐｏ－Ｂ）・
φ０．３０（Ｓ

ｄ－Ｂ）

Ｐ（Ｐｏ－Ｂ）・
φ０．４０（Ｓ

ｄ－Ｂ）

Ｐ（Ｐｏ－Ｂ）・
φ０．５０（Ｓ

ｄ－Ｂ）

Ｐ（Ｐｏ－Ｂ）・
φ０．６０（Ｓ

ｄ－Ｂ）

ＴｙｐｅＡ ＴｙｐｅＢ ＴｙｐｅＤ

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 箇所 箇所 箇所

1,126.7 319.0 22.0 49.0 39.0 10.0 3.0

101.6 11.0 11.0 1.0

19.7 1.0 238.7 9.0 5.0

1,853.6 22.2 27.4 8.7 0.8 23.3 34.0 2.0 1.0

121.4 1.0

3,101.7 22.2 27.4 8.7 19.7 1.0 660.1 22.0 72.3 94.0 28.0 5.0

3,102 22 27 9 20 1 660 22 72 94 28 5
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数　量　明　細　表

工事名）秋田自動車道　横手工事

事務所名）横手工事事務所
通し番号

単位

本線（上り線）

溝渠工（凾渠工・管渠工）

大沢トンネル

横手トンネル

中里橋

新町橋下部工

本線外盛土場

附帯工

工事用進入路・施工ヤード

雑工

合　計

契約数量

単
価
項
目

1

3

5

番号 名称

4

2

10

9

8

6

7

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

5-(3) 5-(5)

集水ます
用排水溝の
のみ口、吐

口

ＴｙｐｅＥ ＴｙｐｅＦ ＴｙｐｅL ＴｙｐｅＭ ＴｙｐｅN ＴｙｐｅO ＴｙｐｅP ＴｙｐｅQ ＴｙｐｅR ＴｙｐｅS ＴｙｐｅT Ｄｉ－Ｌ－２．
００

箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

18.0 10.0 2.0 2.0 1.0 13.0 5.0 1.0 1.0 2.0 3.0

2.0

3.0

6.0 1.0 2.0 11.0 1.0 1.0

29.0 10.0 3.0 4.0 1.0 24.0 5.0 1.0 1.0 2.0 4.0 1.0

29 10 3 4 1 24 5 1 1 2 4 1
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数　量　明　細　表

工事名）秋田自動車道　横手工事

事務所名）横手工事事務所
通し番号

単位

本線（上り線）

溝渠工（凾渠工・管渠工）

大沢トンネル

横手トンネル

中里橋

新町橋下部工

本線外盛土場

附帯工

工事用進入路・施工ヤード

雑工

合　計

契約数量

単
価
項
目

1

3

5

番号 名称

4

2

10

9

8

6

7

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

5-(6) 5-(7) 6-(1)

用排水管の
のみ口、吐

口
地下排水工 継目工

Ｆ－φ０．４０
（１．８）（Ａ）

Ｄｕ－Ｓ－φ
０．２０・０．６

０・０．６０

Ｄｕ－Ｓ－φ
０．２０・０．８

０・０．６０

Ｄｕ－Ｓ－φ
０．２０・１．２

０・０．６０

Ｄｕ－０．５
０・０．５０

Ｄｕ－Ｐφ０．
１５・０．５０・

０．５０

Ｄｕ－Ｐ（Ｄｐ）
φ０．１５・

０．５０・０．５
０

底部集水管
（有孔管）φ

０．３０

Ⅰ型 Ⅰ－Ａ型 Ⅳ－Ａ型 Ⅳ－Ｂ型

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

12.0 577.3 48.8 43.8

41.0 31.6 10.2

48.5 62.0 27.3 43.9

38.2 27.3 43.9

47.4

24.3

6,333.0 653.5

12.0 577.3 48.8 43.8 48.5 6,474.2 71.7 653.5 54.6 87.8 31.6 10.2

12 577 49 44 49 6,474 72 654 55 88 32 10
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数　量　明　細　表

工事名）秋田自動車道　横手工事

事務所名）横手工事事務所
通し番号

単位

本線（上り線）

溝渠工（凾渠工・管渠工）

大沢トンネル

横手トンネル

中里橋

新町橋下部工

本線外盛土場

附帯工

工事用進入路・施工ヤード

雑工

合　計

契約数量

単
価
項
目

1

3

5

番号 名称

4

2

10

9

8

6

7

133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

6-(2) 6-(5) 7-(1) 8-(1)

遠心力鉄筋コンクリート管
高耐圧ポリ

エチレンパイ
プカルバート

基礎杭 コンクリート

Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅰ
φ１．００

Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅰ
φ１．５０

Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅱ
φ１．００

Ｃ－Ｐ（Ｈ）Ⅱ
φ１．５０

Ｃ－Ｐ（Ｐｏ）
Ⅰφ１．００

場所打ちコン
クリート杭

（機械掘削、
φ１２００ｍ

ｍ）

場所打ちコン
クリート杭

（機械掘削、
φ１５００ｍ

ｍ）

Ａ１－３ Ａ１－４ Ｂ１－３ Ｂ２－１ Ｃ２－１

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3

7.1 8.0 8.5 10.0 219.9 47.1 14.1

596.2

627.7

778.0 438.0 36.6 592.2

1,988.0 696.1 948.0

64.4

7.1 8.0 8.5 10.0 64.4 1,988.0 778.0 2,577.9 36.6 47.1 1,540.2 14.1

7 8 9 10 64 1,988 778 2,578 37 47 1,540 14
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数　量　明　細　表

工事名）秋田自動車道　横手工事

事務所名）横手工事事務所
通し番号

単位

本線（上り線）

溝渠工（凾渠工・管渠工）

大沢トンネル

横手トンネル

中里橋

新町橋下部工

本線外盛土場

附帯工

工事用進入路・施工ヤード

雑工

合　計

契約数量

単
価
項
目

1

3

5

番号 名称

4

2

10

9

8

6

7

145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

8-(1) 8-(2)

コンクリート 型わく

Ｃ２－１（Ｔ） Ｄ１－１ Ｐ３－２ Ｔ３－４（Ｃ
Ⅱ）

Ｔ３－４（Ｄ
Ⅰ）

Ｔ３－４（Ｄ
Ⅱ）

Ｔ３－４（ＤⅢ
ａ）

Ｃ Ｃ１ Ｄ Ｔ Ｐ１

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

16.3 814.6 191.9

2,413.2 32.4 238.7 908.0 1,082.8 755.8 1,185.4 189.0 15.0 9,084.9

3,299.5 1,036.4 2,348.3 950.0 1,196.9 207.4 13,260.9

22.2 415.3 927.8 11.1 849.8

42.3 1,314.0 22.1

4.0 5.5

2,166.3

5,712.7 2,283.5 415.3 1,275.1 3,256.3 1,082.8 1,705.8 5,438.7 396.4 245.6 22,345.8 849.8

5,713 2,284 415 1,275 3,256 1,083 1,706 5,439 396 246 22,346 850
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数　量　明　細　表

工事名）秋田自動車道　横手工事

事務所名）横手工事事務所
通し番号

単位

本線（上り線）

溝渠工（凾渠工・管渠工）

大沢トンネル

横手トンネル

中里橋

新町橋下部工

本線外盛土場

附帯工

工事用進入路・施工ヤード

雑工

合　計

契約数量

単
価
項
目

1

3

5

番号 名称

4

2

10

9

8

6

7

157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

8-(3) 9-(2) 11-(3)

鉄筋 ＰＣ鋼材引張 排水装置

Ａ Ａ（１） Ａ（Ｅ） Ａ（Ｔ） Ｂ Ｃ Ｃ（Ｅ） Ｐ（Ｅ） Ｙ ＰＣ鋼より線
（１Ｓ２１．８）

Ｓ

ＰＣ鋼より線
（１Ｓ２８．６）

Ｓ

排水ますＡ

ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ ｋｇ ｋｇ 箇所

32.120 1.867

58.896 151.601 2.332

60.814 71.424 2.941

58.613 45.984 11.904 6.622 36.913 147.592 2,293.0 8,121.0 3.0

102.677 23.530 14.631 16.067 14.533 1.383 269.268

313.120 23.530 60.615 223.025 21.340 28.304 8.005 36.913 416.860 2,293.0 8,121.0 3.0

313.12 23.53 60.62 223.03 21.34 28.30 8.01 36.91 416.86 2,293 8,121 3
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数　量　明　細　表

工事名）秋田自動車道　横手工事

事務所名）横手工事事務所
通し番号

単位

本線（上り線）

溝渠工（凾渠工・管渠工）

大沢トンネル

横手トンネル

中里橋

新町橋下部工

本線外盛土場

附帯工

工事用進入路・施工ヤード

雑工

合　計

契約数量

単
価
項
目

1

3

5

番号 名称

4

2

10

9

8

6

7

169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

11-(3) 11-(5) 11-(6) 12-(1)

排水装置 橋名板 橋歴板 トンネル掘削

排水管 Ａ ＣⅡ－ｂ－ｉ
（Ｈ）－Ｋ（Ｏ）

ＣⅡ－ｂ－ｉ
（Ｈ）－Ｋ（Ｙ）

ＤⅠ－ｂ（Ｈ）
－Ｋ（Ｏ）

ＤⅠ－ｂ（Ｈ）
－Ｋ（Ｙ）

ＤⅠ－ｂ（Ｈ）
－Ｍ－Ｋ（Ｙ）

ＤⅠ－Ｋ－Ｓ
－Ｍ（Ｏ）

ＤⅡ－ａ（Ｈ）
－Ｋ（Ｏ）

ＤⅡ－ａ（Ｈ）
－ＡＦ－Ｋ

（Ｏ）

ＤⅡ－ａ（Ｈ）
－Ｓｔ－ＡＦ－
Ｋ（ＥＣ）（Ｏ）

ｍ 箇所 箇所 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

3,217.5 12,344.6 898.4 10,274.0 2,553.6 2,599.3

13,948.0 30,386.4 1,630.4

36.9 1.0 1.0

36.9 1.0 1.0 3,217.5 13,948.0 12,344.6 30,386.4 1,630.4 898.4 10,274.0 2,553.6 2,599.3

37 1 1 3,218 13,948 12,345 30,386 1,630 898 10,274 2,554 2,599
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数　量　明　細　表

工事名）秋田自動車道　横手工事

事務所名）横手工事事務所
通し番号

単位

本線（上り線）

溝渠工（凾渠工・管渠工）

大沢トンネル

横手トンネル

中里橋

新町橋下部工

本線外盛土場

附帯工

工事用進入路・施工ヤード

雑工

合　計

契約数量

単
価
項
目

1

3

5

番号 名称

4

2

10

9

8

6

7

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

12-(1) 12-(2)

トンネル掘削 吹付けコンクリート工

ＤⅢａ（Ｈ）－
Ｋ（Ｏ）

ＤⅢａ（Ｈ）－
Ｋ（Ｙ）

ＤⅢａ（Ｈ）－
Ａ１－Ｋ（Ｙ）

ＤⅢａ（Ｈ）－
Ａ２－Ｋ（Ｙ）

ＤⅢａ（Ｈ）－
Ａ３－Ｋ（Ｙ）

ＤⅢａ（Ｈ）－
Ａ－Ｋ（ＥＣ）

（Ｏ）

ＤⅢａ（Ｈ）－
ＡＦ－Ｋ（Ｅ

Ｃ）（Ｏ）

吹付けコンク
リートＡ（ｔ＝
７㎝）ＣⅡ

（Ｏ）

吹付けコンク
リートＡ（ｔ＝
７㎝）ＣⅡ

（Ｙ）

吹付けコンク
リートＡ（ｔ＝
１０㎝）ＤⅠ

（Ｏ）

吹付けコンク
リートＡ（ｔ＝
１０㎝）ＤⅠ

（Ｙ）

吹付けコンク
リートＡ（ｔ＝
１５㎝）ＤⅡ

（Ｏ）

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

4,295.9 3,077.9 873.2 813.9 3,134.2 4,076.7

189.4 2,785.1 4,264.3 3,963.7 3,540.2 8,048.5

4,295.9 189.4 2,785.1 4,264.3 3,963.7 3,077.9 873.2 813.9 3,540.2 3,134.2 8,048.5 4,076.7

4,296 189 2,785 4,264 3,964 3,078 873 814 3,540 3,134 8,049 4,077
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数　量　明　細　表

工事名）秋田自動車道　横手工事

事務所名）横手工事事務所
通し番号

単位

本線（上り線）

溝渠工（凾渠工・管渠工）

大沢トンネル

横手トンネル

中里橋

新町橋下部工

本線外盛土場

附帯工

工事用進入路・施工ヤード

雑工

合　計

契約数量

単
価
項
目

1

3

5

番号 名称

4

2

10

9

8

6

7

193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

12-(2) 12-(3) 12-(4)

吹付けコンクリート工 ロックボルト工 鋼アーチ支保工

吹付けコンク
リートＡ（ｔ＝
２０㎝）ＤⅢａ

（Ｏ）

吹付けコンク
リートＡ（ｔ＝
２０㎝）ＤⅢａ

（Ｙ）

吹付けコンク
リートＢ（ｔ＝
１０㎝）ＤⅠ
－Ｓ（Ｏ）

Ａ（Ｌ＝２．０
ｍ）

Ｂ（Ｌ＝３．０
ｍ）

Ｂ（Ｌ＝４．０
ｍ）

Ｃ（Ｌ＝４．０
ｍ）

Ｆ（Ｌ＝３．０
ｍ）

ＣⅡ－ｂ（Ｈ） ＤⅠ－ｂ（Ｈ） ＤⅡ－ａ（Ｈ） ＤⅢａ（Ｈ）

㎡ ㎡ ㎡ 本 本 本 本 本 基 基 基 基

2,730.8 523.7 480.0 366.0 761.0 3,685.0 902.0 30.0 136.0 136.0 47.0

2,695.9 1,592.0 990.0 4,334.0 41.0 130.0 353.0 122.0

2,730.8 2,695.9 523.7 480.0 1,958.0 1,751.0 8,019.0 943.0 160.0 489.0 136.0 169.0

2,731 2,696 524 480 1,958 1,751 8,019 943 160 489 136 169

17 / 28 ページ



数　量　明　細　表

工事名）秋田自動車道　横手工事

事務所名）横手工事事務所
通し番号

単位

本線（上り線）

溝渠工（凾渠工・管渠工）

大沢トンネル

横手トンネル

中里橋

新町橋下部工

本線外盛土場

附帯工

工事用進入路・施工ヤード

雑工

合　計

契約数量

単
価
項
目

1

3

5

番号 名称

4

2

10

9

8

6

7

205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216

12-(4) 12-(6)

鋼アーチ支保工 ずり処理工

ＤⅠ－Ｓ（Ｏ） ＤⅡ－ａ（Ｈ）
Ａ

ＤⅢａ（Ｈ）Ａ Ａ１（Ｏ） Ａ１（Ｙ） Ａ２（Ｏ） Ａ２（Ｙ） Ａ３（Ｏ） Ａ３（Ｙ） Ａ４（Ｏ） Ａ４（Ｙ） Ａ５（Ｏ）

基 基 基 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

48.0 27.0 50.0 1,780.0 1,655.3 1,863.0 22,349.8 10,159.0

1,352.5 746.2 70.1 33,799.7

48.0 27.0 50.0 1,780.0 1,352.5 1,655.3 746.2 1,863.0 70.1 22,349.8 33,799.7 10,159.0

48 27 50 1,780 1,353 1,655 746 1,863 70 22,350 33,800 10,159
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数　量　明　細　表

工事名）秋田自動車道　横手工事

事務所名）横手工事事務所
通し番号

単位

本線（上り線）

溝渠工（凾渠工・管渠工）

大沢トンネル

横手トンネル

中里橋

新町橋下部工

本線外盛土場

附帯工

工事用進入路・施工ヤード

雑工

合　計

契約数量

単
価
項
目

1

3

5

番号 名称

4

2

10

9

8

6

7

217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228

12-(6) 12-(7) 12-(8) 12-(9)

ずり処理工
インバート埋

戻し工
計測工Ｂ 覆工防水工

Ａ５（Ｙ） Ｃ１（Ｙ） Ｃ２（Ｏ） Ｃ２（Ｙ） 地中変位測
定

ロックボルト
の軸力試験

鋼アーチ支
保工応力測

定

吹付けコンク
リート応力測

定

地表面沈下
測定Ｂ

Ａ（Ｋ） Ｂ（Ｋ）

m3 m3 m3 m3 m3 箇所 本 箇所 箇所 箇所 ㎡ ㎡

2,327.3 2,227.7 15.0 10.0 5.0 5.0 27.0 3,855.3 5,849.7

8,718.1 8,932.8 3,547.9 3,449.0 10.0 5.0 7.0 7.0 13.0 11,409.2 2,758.1

8,718.1 8,932.8 2,327.3 3,547.9 5,676.7 25.0 15.0 12.0 12.0 40.0 15,264.5 8,607.8

8,718 8,933 2,327 3,548 5,677 25 15 12 12 40 15,265 8,608
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数　量　明　細　表

工事名）秋田自動車道　横手工事

事務所名）横手工事事務所
通し番号

単位

本線（上り線）

溝渠工（凾渠工・管渠工）

大沢トンネル

横手トンネル

中里橋

新町橋下部工

本線外盛土場

附帯工

工事用進入路・施工ヤード

雑工

合　計

契約数量

単
価
項
目

1

3

5

番号 名称

4

2

10

9

8

6

7

229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

12-(11) 12-(12) 12-(15)

裏面排水工 路盤排水工 汚濁水処理工

Ａ 中央排水工
Ｂ

横断排水工
Ｂ

横断排水工
Ｃ

汚濁水処理
工（運転）　Ａ

汚濁水処理
工（供用）　Ａ

泥土処理工
Ａ（Ｏ）

泥土処理工
Ａ（Ｙ）

泥土処理工
Ｂ（Ｏ）

泥土処理工
Ｂ（Ｙ）

汚濁水処理
設備設置工

Ａ

汚濁水処理
設備撤去工

Ａ

ｍ ｍ ｍ ｍ 日 日 m3 m3 m3 m3 式 式

864.6 451.0 92.4 31.6 269.0 384.0 50.0 213.1 1.0

1,262.4 650.0 126.0 43.0 277.0 396.0 27.7 249.3 1.0

2,127.0 1,101.0 218.4 74.6 546.0 780.0 50.0 27.7 213.1 249.3 1.0 1.0

2,127 1,101 218 75 546 780 50 28 213 249 1 1
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数　量　明　細　表

工事名）秋田自動車道　横手工事

事務所名）横手工事事務所
通し番号

単位

本線（上り線）

溝渠工（凾渠工・管渠工）

大沢トンネル

横手トンネル

中里橋

新町橋下部工

本線外盛土場

附帯工

工事用進入路・施工ヤード

雑工

合　計

契約数量

単
価
項
目

1

3

5

番号 名称

4

2

10

9

8

6

7

241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252

12-(15) 12-(16) 12-(17) 15-(1) 15-(5) 15-(6) 15-(9)

汚濁水処理工 フリッカ設備工 切羽監視員 防護柵 立入防止柵
立入防止柵
の出入口

落下物防止
柵

薬剤　Ａ２ 薬剤　Ｂ 薬剤　Ｃ２ フリッカ設備
工（供用）

フリッカ設備
設置工

フリッカ設備
撤去工

Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ 一般型積雪
地用Ｓ３（３）

一般型積雪
地用Ｓ３（３）

Ｇ１-２（Ａ）

ｋｇ ｋｇ ｋｇ 日 式 式 人・日 ｍ ｍ ｍ 箇所 ｍ

17,431.2 522.9 76,697.3 384.0 1.0 465.0

18,348.5 550.4 80,733.3 396.0 1.0 469.0

88.8

1,421.9 241.5

18.0 1.0

35,779.7 1,073.3 157,430.6 780.0 1.0 1.0 934.0 1,421.9 241.5 18.0 1.0 88.8

35,780 1,073 157,431 780 1 1 934 1,422 242 18 1 89
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数　量　明　細　表

工事名）秋田自動車道　横手工事

事務所名）横手工事事務所
通し番号

単位

本線（上り線）

溝渠工（凾渠工・管渠工）

大沢トンネル

横手トンネル

中里橋

新町橋下部工

本線外盛土場

附帯工

工事用進入路・施工ヤード

雑工

合　計

契約数量

単
価
項
目

1

3

5

番号 名称

4

2

10

9

8

6

7

253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264

16-(11) 17-(31) 17-(32) 18-(2) 18-(3) 18-(4) 18-(13) 18-(14) 18-(15)

橋梁、高架
部管路工

はく落防止
対策工

表面保護工
敷砂利工（ｔ
＝１０ｃｍ）

簡易舗装工 縁石工 立入禁止板 踏掛版工
コンクリート
シール工

Ｂ1－ＶＥφ５
４（２）

Ａ コンクリート
表面被覆工

切込砕石路
盤工（ｔ＝１０

ｃｍ）

切込砕石路
盤工（ｔ＝２０

ｃｍ）

切込砕石路
盤工（ｔ＝３０

ｃｍ）

加熱アスファ
ルト表層工（ｔ

＝５ｃｍ）

アスファルト
縁石

ｔ＝４１ｃｍ ｔ＝１０ｃｍ

ｍ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ｍ 枚 ㎡ ㎡

1,728.9

115.2 41.9 52.4 52.4

371.4

372.8

98.7 368.4 152.0

12.8 117.9

4,287.6 3,227.2 3,227.2 135.8

37.8 1,978.4 790.0 2,074.1

1.0

98.7 1,240.6 117.9 79.7 4,340.0 1,978.4 4,017.2 5,353.7 135.8 1.0 152.0 1,728.9

99 1,241 118 80 4,340 1,978 4,017 5,354 136 1 152 1,729
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数　量　明　細　表

工事名）秋田自動車道　横手工事

事務所名）横手工事事務所
通し番号

単位

本線（上り線）

溝渠工（凾渠工・管渠工）

大沢トンネル

横手トンネル

中里橋

新町橋下部工

本線外盛土場

附帯工

工事用進入路・施工ヤード

雑工

合　計

契約数量

単
価
項
目

1

3

5

番号 名称

4

2

10

9

8

6

7

265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276

18-(17) 19-(1) 19-(2) 特-(1)

構造物等取壊し工 交通規制工 交通保安要員 プレキャストコンクリート擁壁工

コンクリ－ト
構造物取壊
し（ＴｙｐｅＡ）

コンクリ－ト
構造物取壊
し（ＴｙｐｅＢ）

アスファルト
舗装版取壊
し（ＴｙｐｅＡ）

路肩規制　Ｉ
×１

交通監視員 交通誘導警
備員　Ａ

交通誘導警
備員　Ｂ

防護柵基礎
タイプＡ

防護柵基礎
タイプＢ

防護柵基礎
タイプＣ

Ｌ型擁壁　タ
イプＡ

Ｌ型擁壁　タ
イプＢ

m3 m3 ㎡ 回 人・日 人・日 人・日 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

47.6 4.7 52.4

18.7 16.4 566.7 241.5

340.0 58.0 12.0 20.0

364.7

41.5 257.0 150.0 150.0 270.0 1,950.0

107.8 278.1 983.8 150.0 150.0 270.0 1,950.0 340.0 58.0 241.5 12.0 20.0

108 278 984 150 150 270 1,950 340 58 242 12 20
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数　量　明　細　表

工事名）秋田自動車道　横手工事

事務所名）横手工事事務所
通し番号

単位

本線（上り線）

溝渠工（凾渠工・管渠工）

大沢トンネル

横手トンネル

中里橋

新町橋下部工

本線外盛土場

附帯工

工事用進入路・施工ヤード

雑工

合　計

契約数量

単
価
項
目

1

3

5

番号 名称

4

2

10

9

8

6

7

277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288

特-(2) 特-(3) 特-(4) 特-(5)

軟弱地盤改良工 段差抑制工 隔壁工 小口径長尺鋼管先受け工

置換工 深層混合処
理　Ａ

深層混合処
理　Ｂ

浅層混合処
理

改良材　Ａ 改良材　Ｂ Ａ 打設工（Ｏ） 打設工（Ｙ） 注入工（Ｏ） 注入工（Ｙ）

m3 m3 m3 m3 ｔ ｔ ㎡ 箇所 本 本 Ｌ Ｌ

162.0 136.4 4.0

20.5 44.0 31,328.0

0.6 54.0 38,448.0

2,583.5 516.7

1,223.8

2,359.2 351.0 404.2 77.2

349.6 17.5

1,385.8 2,359.2 2,583.5 700.6 920.9 115.8 136.4 4.0 44.0 54.0 31,328.0 38,448.0

1,386 2,359 2,584 701 921 116 136 4 44 54 31,328 38,448
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数　量　明　細　表

工事名）秋田自動車道　横手工事

事務所名）横手工事事務所
通し番号

単位

本線（上り線）

溝渠工（凾渠工・管渠工）

大沢トンネル

横手トンネル

中里橋

新町橋下部工

本線外盛土場

附帯工

工事用進入路・施工ヤード

雑工

合　計

契約数量

単
価
項
目

1

3

5

番号 名称

4

2

10

9

8

6

7

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

特-(6) 特-(7) 特-(9) 特-(10) 特-(11) 特-(12)

長尺鋼管先受け工 小口径長尺切羽補強工 押え盛土工 盛土付帯工 軽量盛土工 撤去工

打設工（Ｏ） 打設工（Ｙ） 注入工（Ｏ） 注入工（Ｙ） 打設工（Ｏ） 注入工（Ｏ） 改良盛土 遮水シート 発泡スチ
ロール盛土

コンクリート
床版

気泡混合軽
量盛土

Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ

本 本 Ｌ Ｌ 本 Ｌ m3 ㎡ m3 m3 m3 ｍ

2,668.2 166.9

354.0 295,548.0 169.0 20,111.0 681.7 257.6

324.0 256,743.0 20.7

69,481.1 432.5

354.0 324.0 295,548.0 256,743.0 169.0 20,111.0 702.4 69,481.1 2,668.2 166.9 257.6 432.5

354 324 295,548 256,743 169 20,111 702 69,481 2,668 167 258 433
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数　量　明　細　表

工事名）秋田自動車道　横手工事

事務所名）横手工事事務所
通し番号

単位

本線（上り線）

溝渠工（凾渠工・管渠工）

大沢トンネル

横手トンネル

中里橋

新町橋下部工

本線外盛土場

附帯工

工事用進入路・施工ヤード

雑工

合　計

契約数量

単
価
項
目

1

3

5

番号 名称

4

2

10

9

8

6

7

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312

特-(12) 特-(13)

撤去工 仮設物設置・撤去工

立入防止柵
Ａ

立入防止柵
Ｂ

立入防止柵
Ｃ

立入防止柵
出入口　Ａ

立入防止柵
出入口　Ｂ

立入防止柵
出入口　Ｃ

敷鉄板 既設管 仮設落石防
護柵　設置・

撤去

仮設落石防
護柵　賃料

仮設防護柵
設置

仮設防護柵
撤去

ｍ ｍ ｍ 箇所 箇所 箇所 ㎡ ｍ ｍ ｍ・月 ｍ ｍ

0.9

0.9

70.4 70.4

4.6 553.7 553.7

160.0 44.0

196.3 517.4 929.2 2.0 1.0 6.0 124.0 328.7

196.3 517.4 929.2 2.0 1.0 6.0 4.6 1.8 124.0 328.7 784.1 668.1

196 517 929 2 1 6 5 2 124 329 784 668

26 / 28 ページ



数　量　明　細　表

工事名）秋田自動車道　横手工事

事務所名）横手工事事務所
通し番号

単位

本線（上り線）

溝渠工（凾渠工・管渠工）

大沢トンネル

横手トンネル

中里橋

新町橋下部工

本線外盛土場

附帯工

工事用進入路・施工ヤード

雑工

合　計

契約数量

単
価
項
目

1

3

5

番号 名称

4

2

10

9

8

6

7

313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324

特-(13) 特-(14) 特-(15)

仮設物設置・撤去工 除雪工 地すべり抑制工

目隠し板　設
置・撤去

大型土のう
製作・設置

Ａ

大型土のう
製作・設置

Ｂ

大型土のう
移設

大型土のう
撤去

敷鉄板　設
置・撤去

敷鉄板設置 Ａ Ｂ Ｃ 集水井工 集水ボーリン
グ工

ｍ 袋 袋 袋 袋 ㎡ ㎡ 台・ｈ 台・ｈ 人・ｈ ｍ ｍ

11.0 88.0 11.0

23.0 650.0

14.0 27.9 529.1

1,934.9 680.0 680.0 680.0

1,934.9 11.0 14.0 88.0 11.0 27.9 529.1 680.0 680.0 680.0 23.0 650.0

1,935 11 14 88 11 28 529 680 680 680 23 650
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数　量　明　細　表

工事名）秋田自動車道　横手工事

事務所名）横手工事事務所
通し番号

単位

本線（上り線）

溝渠工（凾渠工・管渠工）

大沢トンネル

横手トンネル

中里橋

新町橋下部工

本線外盛土場

附帯工

工事用進入路・施工ヤード

雑工

合　計

契約数量

単
価
項
目

1

3

5

番号 名称

4

2

10

9

8

6

7

325 326 327 328

特-(15) 18-(18) 特-(8)

地すべり抑制工
六価クロム
溶出試験

調査ボーリング工

排水ボーリン
グ工

Ａ 先行ボーリン
グ　Ａ

詳細分析試
験　Ａ

ｍ 検体 ｍ シリーズ

10.0

2.0 334.3 26.0

1.0 558.5 44.0

9.0

53.0

1.0

53.0 23.0 892.8 70.0

53 23 893 70
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