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項目 種別 単位

数量表

数　量 摘　要

道路掘削　土砂B5 m3 841.5

m3 138.8

地山　造成時

地山　復旧時道路掘削　土砂B6
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現地盤線

中里橋（上り線）施工ヤード整備工図（１）

施工ヤード整備工図（１）

S=1:300平　面　図 S=1:500断　面　図

深層混合処理、場所打ち杭施工時

縮　　尺

事務所名

図示

東日本高速道路株式会社　東北支社
横手工事事務所

株式会社 片平新日本技研

図面番号

中里橋（上り線）

/

秋田自動車道　横手工事

断　面　図
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