
横浜環状南線 笠間地区内部構築詳細設計

積   算   内   訳   書

令和  6年  9月

東日本高速道路株式会社 関東支社

横浜工事事務所



概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

横浜環状南線 笠間地区内部構築詳細設計

一般国道468号（横浜環状南線）

神奈川県横浜市栄区公田町

神奈川県横浜市栄区飯島町

附帯工設計 立坑貯留槽構造検討 1箇所

附帯工設計 立坑内部構築詳細設計 2箇所

附帯工設計 トンネル褄壁設計 1式

自 令和  6年 10月  4日 ～ 至 令和  7年 12月 27日 ( 450日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



附帯工設計
附帯工設計 式           1        19,257,600
附帯工設計 立坑貯留槽構造検討 箇所           1
附帯工設計 立坑内部構築詳細設計 箇所           2
附帯工設計 トンネル褄壁設計 式           1

設計打合せ
設計打合せ 式           1           416,800
設計打合せ 式           1

技術業務・直接経費
技術業務・直接経費 式           1           320,432
交通費・日当・宿泊費 式           1
附帯工設計 電算機使用料 式           1

その他原価 式           1        10,593,907
一般管理費等 式           1        16,461,261

合計 式           1        47,050,000

1積  算   内   訳   書 頁P-

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

横浜環状南線 笠間地区内部構築詳細設計調査等業務名


