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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

東北自動車道 北鬼柳地区土質調査

東北自動車道

岩手県 北上市 北鬼柳（北上江釣子ＩＣ）

岩手県 北上市 北鬼柳（北上江釣子ＩＣ）

調査ボーリング 35.5m

標準貫入試験 35回

サンプリング 2本

土質試験 66シリーズ

報告書作成 1式

調査ボーリング解析 35.5m

設計打合せ 1式

自 令和  6年  9月 20日 ～ 至 令和  7年  3月 18日 ( 180日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



土質地質調査業務
土質地質調査 式           1         2,827,154
調査ボーリング 粘性土・シルト φ ８６ ㎜ 鉛直下方 ノンコアリング ｍ           2.8
調査ボーリング 粘性土・シルト φ ６６ ㎜ 鉛直下方 ノンコアリング ｍ           3.2
調査ボーリング 砂・砂質土 φ ６６ ㎜ 鉛直下方 ノンコアリング ｍ          29.5
標準貫入試験 粘性土・シルト 回           6
標準貫入試験 砂・砂質土 回          29
サンプリング 固定式 本           2
土質試験 土粒子の密度試験方法 シリーズ          12
土質試験 土の含水比試験方法 シリーズ          12
土質試験 土の粒度試験方法（ふるい分析）試料0.5㎏以下 シリーズ          12
土質試験 土の粒度試験方法（ふるい分析）試料4.0㎏超 シリーズ          12
土質試験 土の粒度試験方法（ふるい～沈降分析）試料0.5㎏以下 シリーズ          12
土質試験 土の液性限界・塑性限界試験方法 シリーズ           2
土質試験 土の一軸圧縮試験方法（粘性土） シリーズ           2
土質試験 土の圧密試験方法 シリーズ           2
土質試験 土の湿潤密度試験方法 シリーズ          12
土質試験 土の圧密非排水（ＣＵ）三軸圧縮試験方法 シリーズ           2
地下水検層 器材仮設 孔           2
地下水検層 観測 孔・回           2
報告書作成（印刷製本費） 式           1
準備及び跡片付け 式           1
調査孔閉塞 箇所           2
足場仮設 平坦足場（高さ０．３ｍ以下） 箇所           2
機械等運搬 式           1

交通費・日当・宿泊費 式           1           351,035
土質地質調査 交通費・日当・宿泊費 式           1

補償費等 式           1            33,100
土質地質調査 補償費 機械ボーリング 宅地 地点           1
土質地質調査 補償費 機械ボーリング 田 地点           1

諸経費 式           1         2,361,394
国土地盤情報データベース検定 式           1             4,000
国土地盤情報データベース検定 有資格 式           1

技術業務・直接人件費 式           1           572,500
調査総合解析（Ａ） ㎞           0.19
調査ボーリング解析 ｍ          35.5
技術業務 設計打合せ 式           1

技術業務・直接経費 式           1           117,000
技術業務 交通費・日当・宿泊費 式           1

その他原価 式           1           308,269
一般管理費等 式           1           536,548

合計 式           1         7,111,000
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工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

東北自動車道 北鬼柳地区土質調査調査等業務名


