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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

東北自動車道 余笹川橋床版取替工事発注用図面作成業務

東北自動車道

栃木県那須郡那須町

福島県西白河郡西郷村

現地踏査 １式

施工計画検討 １式

工事発注用図面作成 橋梁上部工 ２連

工事発注用図面作成 図面修正 ９８枚

工事発注用図面作成 数量計算 ５６枚

既存図面電子化 ２枚

設計打合せ １式

自 令和  6年 10月  4日 ～ 至 令和  8年  2月 25日 ( 510日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



維持関係調査・設計等
橋梁耐震補強設計 式           1           253,500
現地踏査 式           1

橋梁耐震補強設計 式           1            96,500
交通費・日当・宿泊費 式           1

工事発注用図面作成
工事発注用図面作成 式           1         7,970,292
施工計画検討 式           1
工事発注用図面作成 橋梁上部工Ａ 連           1
工事発注用図面作成 橋梁上部工Ｂ 連           1
工事発注用図面作成 図面修正Ｂ１ 枚          18
工事発注用図面作成 図面修正Ｂ２ 枚          80
工事発注用図面作成 数量計算 枚          56
既存図面電子化 枚           2

設計打合せ
設計打合せ 式           1           442,200
設計打合せ 式           1

その他原価 式           1         4,666,303
一般管理費等 式           1         7,221,205

合計 式           1        20,650,000

1積  算   内   訳   書 頁P-

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

東北自動車道 余笹川橋床版取替工事発注用図面作成業務調査等業務名


