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質問書に対する回答 
（工事名） 北広島管理事務所管内低濃度ＰＣＢ廃棄物運搬処分業務  

 
 図面番号等 質疑 回答 
1 特 記 仕 様 書 

10-9 保管状況 
及び保管状況

参考図 

ご提供の保管状況参考図等を参考に、Google マップで保管（予

定）場所を確認しておりますが、苫小牧西 IC 倉庫以外の保管

予定場所については、進入経路を確認することができません

でした。 各保管場所からの搬出するよう仕様となっておりま

すが、 各保管場所から苫小牧西 IC 倉庫に移送いただく（又

は弊社にて移送させていただく）ことは可能でしょうか？ 

輪厚川橋高架下に関しては、発注者で車線規制を

行い、橋梁下から高速道路上まで吊上げますの

で、規制内からの搬出をお願いいたします。 
他の箇所に関しては、アクセス路は確保できてい

るものとお考え下さい。 
また、各保管場所から苫小牧西 IC 倉庫へ弊社で

移送することはできませんが、受注者様にて移送

いただくことは可能です。 
2 特 記 仕 様 書 

10-9 保管状況 
及び保管状況

参考図 ３）長

都川橋 高架下 

長都川橋高架下は大型車両もクレーン付き車輛も進入できな

いと確認しております。積込前現地計量を考え ると、積算が

かなり困難です。また、大型車両には寝台が備え付けられてお

りますが、小型車両には寝台ないため、小型車両の場合、車内

泊が難しいことから、法定拘束時間内での収集運搬が不可能

です。左記理由に より、大型車両が進入できる保管場所へ事

前に移送いただく（又は弊社にて移送させていただく）ことは

可能でしょうか？ 

受注者様にて事前に大型車両が侵入できる倉庫

に移送いただくことは可能です。その場合は苫小

牧西 IC 倉庫を想定してください。 



3 特 記 仕 様 書 
10-7 廃棄物の

引渡し 発注者

より受注者へ

予定引渡時期 

引渡し予定時期を超えて保管いただくことは可能でしょう

か？ 弊社、遠方のため車両や作業員の確保及びスケジューリ

ングを従前にする必要があります。大雪等による作業 の延期

や中止をフレキシブルに対応することが難しいと思っており

ますので、積雪時期での作業及び運搬行 為を避け、雪解けを

待って履行したいと思っております。 保管場所により保管期

限があるのようであれば、各保管場所の保管期限等があれば

お示しください。 

引渡し時期は、仕様書１０－７に記載のとおりと

お考え下さい。 

4 特 記 仕 様 書 
10-12 廃棄物

の重量測定に

ついて 

保管場所によっては、複数回での搬出作業を行うことになり

ます。 搬出の事前（搬出前日や初回搬出後など）に現地計量

のみをまとめて行わせていただくことは可能でしょうか？ 

可能です。 

5 特 記 仕 様 書 
10-12 廃棄物

の重量測定に

ついて 

重量測定については、保管容器であるドラム缶 1 本づつ、全

量を吊り秤で計量することを想定しております。 また、ドラ

ム缶にナンバリングをして計量値を記録しようと思っており

ますが、それぞれの計量の値を証拠とする 1 本毎の写真撮影

は必要になりますでしょうか？ 

仕様書１０－１２に示す通り、廃棄物の重量確認

の際は監督員が立合いますので、１本毎の写真撮

影は必要ございません。 

 
 


