

関越自動車道 永井川橋耐震補強検討業務

積 算 内 訳 書

令和 6年 8月

東日本高速道路株式会社 関東支社

高崎管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 関越自動車道 永井川橋耐震補強検討業務

2. 路線名 関越自動車道

3. 施工箇所 (自) 群馬県利根郡昭和村大字川額 (KP117.3)
(至) 群馬県利根郡昭和村大字森下 (KP118.5)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 現地踏査 1式
落橋防止構造物 4箇所
施工計画 2橋
設計打合せ 1式
既存図面電子化 11枚

5. 期 間 自 令和 6年 7月 12日 ~ 至 令和 7年 2月 6日 (210日間)

調査等業務名	関越自動車道 永井川橋耐震補強検討業務
--------	---------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
維持関係調査・設計等				
橋梁耐震補強設計	式	1	1,776,460	
橋梁耐震補強設計 現地踏査	式	1		
橋梁耐震補強設計 施工計画	橋	2		
橋梁耐震補強設計 設計打合せ	式	1		
既存図面電子化	枚	11		
橋梁耐震補強設計	式	1	9,386	
橋梁耐震補強設計 交通費・日当・宿泊費	式	1		
維持修繕設計				
維持修繕設計	式	1	509,760	
維持修繕設計 落橋防止構造A	箇所	2		
維持修繕設計 落橋防止構造B	箇所	2		
その他原価	式	1	1,231,041	
一般管理費等	式	1	1,898,353	
合計	式	1	5,425,000	