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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

横浜環状南線 環境施設附帯工設計

首都圏中央連絡自動車道 一般国道４６８号（横浜環状南線）

横浜市 栄区 上郷町

横浜市 栄区 上之町

現地踏査 １式

シェルター詳細設計（鋼製門型構造） １式

シェルター詳細設計（基礎工） １式

工事発注用数量表作成 １工事

設計打合せ １式

自 令和  6年  7月 17日 ～ 至 令和  7年  7月 11日 ( 360日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



附帯工設計
附帯工設計 式           1        19,881,802
現地踏査 式           1
シェルター詳細設計（鋼製門型構造） 式           1
シェルター詳細設計（基礎工） 式           1

工事発注用数量表作成
工事発注用数量表作成 式           1           117,714
工事発注用数量表作成 工事目的物別数量総括表 遮音壁 工事           1
工事発注用数量表作成 工事目的物別代価表作成 遮音壁 工事           1

設計打合せ
設計打合せ 式           1           502,500
設計打合せ 式           1

技術業務・直接経費
技術業務・直接経費 式           1           606,199
電算機使用料 シェルター詳細設計 式           1
交通費・日当・宿泊費 式           1

その他原価 式           1        11,039,547
一般管理費等 式           1        17,302,238

合計 式           1        49,450,000
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工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

横浜環状南線 環境施設附帯工設計調査等業務名


