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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

長野自動車道 清野橋耐震補強検討業務

長野自動車道

上信越自動車道

長野県 千曲市 屋代

長野県 千曲市 雨宮

長野県 千曲市 雨宮

長野県 長野市 松代町

現地踏査 1式

既設橋梁動的解析 7連

比較検討動的解析 4連

耐震補強動的解析 7連

既設支承アンカー部橋座耐力照査 44箇所

橋脚耐震補強設計  19基

施工計画 4橋

落橋防止構造設計 36箇所

既存図面電子化  37枚

設計打合せ 1式

自 令和  6年  7月 20日 ～ 至 令和  8年  1月 10日 ( 540日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



維持関係調査・設計等
橋梁耐震補強設計 式           1        33,186,155
現地踏査 式           1
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 雨宮橋 下り線 連           1
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 沢山川橋 上り線 連           1
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 沢山川橋 下り線 連           1
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 新神田川橋 上り線 連           1
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 新神田川橋 下り線 連           1
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 清野橋 上り線 連           1
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 清野橋 下り線 式           1
橋梁耐震補強設計 比較検討動的解析（制震橋） 沢山川橋 上り線 連           1
橋梁耐震補強設計 比較検討動的解析（制震橋以外） 沢山川橋 上り線 連           1
橋梁耐震補強設計 比較検討動的解析（制震橋） 清野橋 上り線 連           1
橋梁耐震補強設計 比較検討動的解析（制震橋以外） 清野橋 上り線 連           1
橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析 雨宮橋 下り線 連           1
橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析 沢山川橋 上り線 連           1
橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析 沢山川橋 下り線 連           1
橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析 新神田川橋 上り線 連           1
橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析 新神田川橋 下り線 連           1
橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析 清野橋 上り線 連           1
橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析 清野橋 下り線 連           1
橋梁耐震補強設計 既設支承アンカー部橋座耐力照査 箇所          44
橋脚耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 雨宮橋Ａ 基           2
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計沢山川橋Ａ１ 基           4
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計沢山川橋Ａ２ 基           1
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計新神田川橋Ａ 基           4
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計清野橋Ａ 基           2
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計清野橋Ｄ 基           6
橋梁耐震補強設計 施工計画Ａ 橋           1
橋梁耐震補強設計 施工計画Ｂ 橋           1
橋梁耐震補強設計 施工計画Ｃ 橋           2
橋梁耐震補強設計 落橋防止構造物Ａ 箇所          12
橋梁耐震補強設計 落橋防止構造物Ｂ 箇所          12
橋梁耐震補強設計 落橋防止構造物Ｃ 箇所          12
橋梁耐震補強設計 既存図面電子化 枚          37
橋梁耐震補強設計 設計打合せ 式           1

橋梁耐震補強設計 式           1         4,974,000
橋梁耐震補強設計 交通費・日当・宿泊費 式           1
電算機使用料 既設橋梁動的解析 雨宮橋 下り線 式           1
電算機使用料 既設橋梁動的解析 沢山川橋 上り線 式           1
電算機使用料 既設橋梁動的解析 沢山川橋 下り線 式           1
電算機使用料 既設橋梁動的解析 新神田川橋 上り線 式           1
電算機使用料 既設橋梁動的解析 新神田川橋 下り線 式           1
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電算機使用料 既設橋梁動的解析 清野橋 上り線 式           1
電算機使用料 既設橋梁動的解析 清野橋 下り線 式           1
電算機使用料 比較検討動的解析（制震橋）沢山川橋 上り線 式           1
電算機使用料 比較検討動的解析（制震橋以外）沢山川橋 上り線 式           1
電算機使用料 比較検討動的解析（制震橋）清野橋 上り線 式           1
電算機使用料 比較検討動的解析（制震橋以外）清野橋 上り線 式           1
電算機使用料 耐震補強動的解析（制震橋以外）雨宮橋 下り線 式           1
電算機使用料 耐震補強動的解析（制震橋以外）沢山川橋 上り線 式           1
電算機使用料 耐震補強動的解析（制震橋以外）沢山川橋 下り線 式           1
電算機使用料 耐震補強動的解析（制震橋以外）新神田川橋 上り線 式           1
電算機使用料 耐震補強動的解析（制震橋以外）新神田川橋 下り線 式           1
電算機使用料 耐震補強動的解析（制震橋以外）清野橋 上り線 式           1
電算機使用料 耐震補強動的解析（制震橋以外）清野橋 下り線 式           1

その他原価 式           1        17,869,468
一般管理費等 式           1        30,160,377

合計 式           1        86,190,000
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