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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

上信越自動車道 東寺尾橋耐震補強検討業務

上信越自動車道

長野県 長野市 東寺尾

長野県 長野市 若穂

橋梁耐震補強設計 現地踏査 １式

橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 ６連

橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析 ６連

既設支承アンカー部橋座耐力照査 ４０箇所

橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計２０基

橋梁耐震補強設計 施工計画 ６橋

橋梁耐震補強設計 落橋防止構造 ２６箇所

既存図面電子化 ３７枚

設計打合せ １式

自 令和  6年  7月 12日 ～ 至 令和  8年  1月  2日 ( 540日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



維持関係調査・設計等
橋梁耐震補強設計 式           1        41,313,460
橋梁耐震補強設計 現地踏査 式           1
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 蛭川橋（上下線）Ａ１～Ａ２ 連           1
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 長野Ｃランプ橋（上下線）Ａ１～Ａ２ 連           1
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 長野Ｄランプ橋 Ａ１～Ａ２ 連           1
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 東寺尾橋（上り線）Ａ１～Ａ２ 連           1
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 赤野田川橋（上り線）Ａ１～Ａ２ 連           1
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 保科川橋（上り線）Ａ１～Ａ２ 連           1
橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析 蛭川橋（上下線）Ａ１～Ａ２ 連           1
橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析 長野Ｃランプ橋 Ａ１～Ａ２ 連           1
橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析 長野Ｄランプ橋 Ａ１～Ａ２ 連           1
橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析 東寺尾橋（上り線）Ａ１～Ａ２ 連           1
橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析 赤野田川橋（上り線）Ａ１～Ａ２ 連           1
橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析 保科川橋（上り線）Ａ１～Ａ２ 連           1
橋梁耐震補強設計 既設支承アンカー部橋座耐力照査 箇所          40
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 蛭川橋Ａ１ 基           2
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 蛭川橋Ａ２ 基           4
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 蛭川橋Ａ３ 基           2
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 長野Ｃランプ橋Ａ 基           3
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 長野Ｄランプ橋Ａ 基           1
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 東寺尾橋Ａ 基           3
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 東寺尾橋Ｄ 基           1
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 赤野田川橋Ａ 基           2
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 保科川橋Ａ 基           2
橋梁耐震補強設計 施工計画Ａ 橋           2
橋梁耐震補強設計 施工計画Ｂ 橋           4
橋梁耐震補強設計 落橋防止構造Ａ 箇所          13
橋梁耐震補強設計 落橋防止構造Ｂ 箇所          13
橋梁耐震補強設計 既存図面電子化 枚          37
橋梁耐震補強設計 設計打合せ 式           1

橋梁耐震補強設計 式           1         3,623,200
交通費・日当・宿泊費 式           1
電算機使用料（既設橋梁動的解析）蛭川橋（上下線）Ａ１～Ａ２ 式           1
電算機使用料（既設橋梁動的解析）長野Ｃランプ橋 Ａ１～Ａ２ 式           1
電算機使用料（既設橋梁動的解析）長野Ｄランプ橋 Ａ１～Ａ２ 式           1
電算機使用料（既設橋梁動的解析）東寺尾橋（上り線）Ａ１～Ａ２ 式           1
電算機使用料（既設橋梁動的解析）赤野田川橋（上り線）Ａ１～Ａ２ 式           1
電算機使用料（既設橋梁動的解析）保科川橋（上り線）Ａ１～Ａ２ 式           1
電算機使用料（耐震補強動的解析）蛭川橋（上下線）Ａ１～Ａ２ 式           1
電算機使用料（耐震補強動的解析）長野Ｃランプ橋 Ａ１～Ａ２ 式           1
電算機使用料（耐震補強動的解析）長野Ｄランプ橋 Ａ１～Ａ２ 式           1
電算機使用料（耐震補強動的解析）東寺尾橋（上り線）Ａ１～Ａ２ 式           1
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電算機使用料（耐震補強動的解析）赤野田川橋（上り線）Ａ１～Ａ２ 式           1
電算機使用料（耐震補強動的解析）保科川橋（上り線）Ａ１～Ａ２ 式           1

その他原価 式           1        22,245,709
一般管理費等 式           1        36,117,631

合計 式           1       103,300,000
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