

常磐自動車道 三郷JCTAランプ橋床版取替橋梁一般図作成

積 算 内 訳 書

令和 6年 12月

東日本高速道路株式会社 関東支社

谷和原管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 常磐自動車道 三郷 JCT Aランプ橋床版取替橋梁一般図作成

2. 路線名 常磐自動車道

3. 施工箇所 (自) 埼玉県三郷市番匠免  
(至) 埼玉県三郷市番匠免

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容	現地踏査	1 式
	設計計画	1 橋
	施工計画検討 (A)	1 橋
	施工計画検討 (B)	1 橋
	施工計画検討 (C)	1 橋
	橋梁一般図作成 (C)	1 橋
	道路概略設計 (C)	0.60 km
	設計協議説明用図面作成	16 枚
	既存図面電子化	12 枚
	設計打合せ	1 式

5. 期 間 自 令和 6年 12月 13日 ~ 至 令和 8年 3月 10日 (453日間)

調査等業務名	常磐自動車道 三郷 J C T Aランプ橋床版取替橋梁一般図作成
--------	----------------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	12,688,060	
現地踏査	式	1		
設計計画	橋	1		
施工計画検討 (A)	橋	1		
施工計画検討 (B)	橋	1		
施工計画検討 (C)	橋	1		
橋梁一般図作成 (C)	橋	1		
設計協議説明用図面作成	枚	16		
既存図面電子化	枚	12		
設計打合せ	式	1		
道路設計				
概略設計	式	1	736,320	
道路概略設計 (C)	k m	0.6		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	31,725	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	7,228,512	
一般管理費等	式	1	11,135,383	
合計	式	1	31,820,000	