

東北自動車道 R 6 福島管内横断管補修工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 8月

東日本高速道路株式会社 東北支社

福島管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 R 6 福島管内横断管補修工事

2. 路線名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 福島県 本宮市 荒井 (本宮IC)
(至) 宮城県 白石市 福岡深谷 (白石IC)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

管修繕工 管修繕更生材 (L = 4 0 0 mm)	2 箇所
管更生補修工 更生自立管Φ400	3 6 2 m
中央分離帯撤去復旧工	1 箇所
管布設替工	1 箇所

5. 期 間 自 令和 6年 12月 19日 ~ 至 令和 8年 5月 12日 (510日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 R6 福島管内横断管補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
用排水構造物	式	1	62,365,615	
管渠工	式	1	62,365,615	管修繕更生材A (L=400mm) (Y) 2 箇所 更生自立管φ400A 110 m 更生自立管φ400A (Y) 98 m 更生自立管φ400B 70 m 更生自立管φ400B (Y) 84 m (Y) 1 箇所 1 箇所 1 回
雑工	式	1	12,537,958	
構造物等取壊し工	式	1	104,971	コンクリート構造物取壊し 1 m ³ アスファルト舗装版取壊し 4 m ²
交通規制工	式	1	10,567,864	路肩規制 L×N 5 回 車線規制 L×N×M 51 回
交通保安要員	式	1	1,865,123	交通監視員 63 人・日 交通誘導警備員B 23 人・日
目的物工事費 計	式	1	74,903,573	
直接工事費 計	式	1	74,903,573	
共通仮設費	式	1	16,291,625	
共通仮設費	式	1	111,625	1 式
率計上分	式	1	16,180,000	
現場管理費	式	1	28,681,000	
間接工事費 計	式	1	44,972,625	
工事原価	式	1	119,876,198	
一般管理費等	式	1	20,043,802	
工事価格	式	1	139,920,000	