

## 交渉概要書

工事名	道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年9月24日（火） 13:20～14:00
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（WEB会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 技術部 技術管理課長代理 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 トナム工事長
	技術提案書提出者：株式会社奥村組・日本国土開発株式会社 道東自動車道狩勝第二トンネル東工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<b>【評価項目①】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目②】</b> 1. 特になし	

## 交渉概要書

工事名	道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年9月24日（火） 14:30～15:10
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（WEB会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 技術部 技術管理課長代理 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 トナム工事長
	技術提案書提出者：五洋建設株式会社・りんかい日産建設株式会社 道東自動車道狩勝第二トンネル東工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1. 特になし	
【評価項目②】 1. 特になし	

## 交渉概要書

工事名	道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年9月24日（火） 15：40～16：20
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（WEB会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 技術部 技術管理課長代理 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 トナム工事長
	技術提案書提出者：株式会社熊谷組・株式会社不動テトラ 道東自動車道狩勝第二トンネル東工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<b>【評価項目①】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目②】</b> 1. 特になし	

## 交渉概要書

工事名	道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年9月24日（火） 16:50～17:30
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（WEB会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 技術部 技術管理課長代理 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 トナム工事長
	技術提案書提出者：鉄建建設株式会社・西松建設株式会社 道東自動車道狩勝第二トンネル東工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<b>【評価項目①】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目②】</b> 1. 特になし	

## 交渉概要書

工事名	道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年9月25日（水） 9：30～10：10
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（WEB会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 技術部 技術管理課長代理 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 トナム工事長
	技術提案書提出者：清水建設株式会社・宮坂建設工業株式会社 道東自動車道狩勝第二トンネル東工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1. 特になし	
【評価項目②】 1. 特になし	

## 交渉概要書

工事名	道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年9月25日（水） 10:40～11:20
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（WEB会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 技術部 技術管理課長代理 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 トナム工事長
	技術提案書提出者：戸田建設株式会社・伊藤組土建株式会社 道東自動車道狩勝第二トンネル東工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<b>【評価項目①】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目②】</b> 1. 特になし	

## 交渉概要書

工事名	道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年9月25日（水） 13:20～14:00
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（WEB会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 技術部 技術管理課長代理 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 トナム工事長
	技術提案書提出者：株式会社大林組・岩倉建設株式会社 道東自動車道狩勝第二トンネル東工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<b>【評価項目①】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目②】</b> 1. 特になし	

## 交渉概要書

工事名	道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年9月25日（水） 14:30～15:10
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（WEB会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 技術部 技術管理課長代理 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 トナム工事長
	技術提案書提出者：三井住友建設株式会社・青木あすなろ建設株式会社 道東自動車道狩勝第二トンネル東工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①】 1. 特になし	
【評価項目②】 1. 特になし	

## 交渉概要書

工事名	道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年9月25日（水） 15:40～16:20
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（WEB会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 技術部 技術管理課長代理 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 トナム工事長
	技術提案書提出者：鹿島建設株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<b>【評価項目①】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目②】</b> 1. 特になし	

## 交渉概要書

工事名	道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年9月25日（水） 16:50～17:30
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（WEB会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 技術部 技術管理課長代理 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 トナム工事長
	技術提案書提出者：佐藤工業株式会社・佐田建設株式会社 道東自動車道狩勝第二トンネル東工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<b>【評価項目①】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目②】</b> 1. 特になし	

## 交渉概要書

工事名	道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年9月26日（木） 11:00～11:40
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（WEB会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 技術部 技術管理課長代理 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 トナム工事長
	技術提案書提出者：東急建設株式会社・矢作建設工業株式会社 道東自動車道狩勝第二トンネル東工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<b>【評価項目①】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目②】</b> 1. 特になし	

## 交渉概要書

工事名	道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年9月26日（木） 13:20～14:00
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（WEB会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 技術部 技術管理課長代理 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 トナム工事長
	技術提案書提出者：前田建設工業株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<b>【評価項目①】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目②】</b> 1. 特になし	

## 交渉概要書

工事名	道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年9月26日（木） 14:30～15:10
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（WEB会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 技術部 技術管理課長代理 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 トナム工事長
	技術提案書提出者：株式会社鴻池組・株式会社中山組 道東自動車道狩勝第二トンネル東工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<b>【評価項目①】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目②】</b> 1. 特になし	

## 交渉概要書

工事名	道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年9月26日（木） 15:40～16:20
ヒアリング（交渉）場所	北海道支社 会議室（WEB会議）
交渉出席者	NEXCO東日本：北海道支社 技術部 技術管理課長代理 道路事業部 建設課長 帯広工事事務所 トナム工事長
	技術提案書提出者：株式会社竹中土木

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<b>【評価項目①】</b> 1. 特になし	
<b>【評価項目②】</b> 1. 特になし	