

道央自動車道 北広島管内南地区舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 12月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

北広島管理事務所

積 算 内 訳 書

工 事 名		道央自動車道 北広島管内南地区舗装補修工事							
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
舗装工	式	1	339,125,044						
切削オーバーレイ工	式	1	284,687,574	切削オーバーレイ工 t = 4 cm	82,987	m <sup>2</sup>	他	85,512	m <sup>2</sup>
打換工	式	1	21,360,058	打換工	1,942	m <sup>2</sup>		2,525	m <sup>2</sup>
床版防水工	式	1	33,077,412	床版防水工 B 1	276	m <sup>2</sup>	B 2	1,942	m <sup>2</sup>
				A				2,525	m <sup>2</sup>
								2,249	m <sup>2</sup>
								5	箇所
交通管理施設工	式	1	5,152,227						
路面標示工	式	1	5,152,227	路面標示 J I S 規格型 A 1	7,188	m	B 1	28,403	m
				路面標示 J I S 規格型 (m <sup>2</sup> ) C 1	487	m <sup>2</sup>		21,215	m
								487	m <sup>2</sup>
構造物保全工	式	1	36,105,999						
伸縮装置取替工	式	1	11,219,043	伸縮装置 (鋼製)	18	m		18	m
構造物補修工	式	1	18,901,288	A				7,804	L
床版上面の断面修復工	式	1	5,985,668	床版上面の断面修復工 その他	7,804	m <sup>3</sup>		7,804	m <sup>3</sup>
雑工	式	1	47,795,644						
縁石工	式	1	1,249,224	アスファルト縁石	508	m		508	m
				アスファルト縁石				36	m
				コンクリート縁石				472	m
その他附帯工	式	1	4,768,766	処分費 A				18	t
				A				1,619	m <sup>2</sup>
								810	kg
交通規制工	式	1	24,586,436	路肩規制 L×N	5	回		5	回
				車線規制 L×N×M	108	回		108	回
				交通規制工	79	回		79	回
交通保安要員	式	1	17,191,218	交通監視員	431	人・日		431	人・日
				交通誘導警備員A	1	人・日		1	人・日
				交通誘導警備員B	6	人・日		6	人・日
				交通保安要員	366	人・日		366	人・日
目的物工事費 計	式	1	428,178,914						

積 算 内 訳 書

工 事 名	道央自動車道 北広島管内南地区舗装補修工事		
-------	-----------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工事費	式	1	2,590,064	
その他	式	1	1,289,205	試験舗装費 1 式
雑工事費	式	1	1,300,859	その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	430,768,978	
共通仮設費	式	1	86,651,573	
共通仮設費	式	1	29,032,573	工所用機械運搬費 1 式 舗装修繕工所用機械現場内移動費 1 式 はく離抵抗試験費 1 式
率計上分	式	1	57,619,000	
現場管理費	式	1	116,730,000	
間接工事費 計	式	1	203,381,573	
工事原価	式	1	634,150,551	
一般管理費等	式	1	83,319,449	
工事価格	式	1	717,470,000	