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概算額

消費税及び
地方消費税相当額

計

円

円

円

長野県安曇野市明科中川手 (KP35.8)

長野県安曇野市明科中川手 (KP35.1)

施    行    概    要    書

１．調査等業務名

２．路線名

３．施行箇所

４．概 算 額

５．施工内容

６．期    間

長野自動車道 犀川橋拡幅設計検討業務

長野自動車道

現地踏査 １式 維持修繕設計落橋防止構造 ８箇所

橋梁上部工拡幅基本設計 ４連 床版取替設計 ８連

橋梁下部工拡幅詳細設計 ５基 設計打合せ １式

橋梁拡幅設計耐震補強動的解析 １連

橋梁拡幅設計仮設構造物設計 ４箇所

橋梁拡幅設計比較検討動的解析 ２連

橋梁拡幅設計橋脚耐震補強設計 ３基

橋梁拡幅設計鋼管矢板井筒基礎 ３基

維持修繕設計支承取替 １２箇所

契約保証取得の日の翌日から 450日間

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

24L1032設計書番号



工  種  ・  名  称  ・  細  目 単  位 数  量 単  価 金  額 摘  要

技術業務直接人件費

現地踏査 式          1

橋梁上部工拡幅基本設計 鋼3径間連続箱桁橋Ａ１ 連          1

橋梁上部工拡幅基本設計 鋼単純鈑桁橋Ａ１ 連          1

橋梁上部工拡幅基本設計 鋼3径間連続箱桁橋Ａ２ 連          1

橋梁上部工拡幅基本設計 鋼単純鈑桁橋Ａ２ 連          1

橋梁下部工拡幅詳細設計 橋台設計Ａ 基          1

橋梁下部工拡幅詳細設計 橋台設計Ｄ 基          1

橋梁下部工拡幅詳細設計 橋脚設計Ａ 基          1

橋梁下部工拡幅詳細設計 場所打ちぐい(機械掘削) 基          2

橋梁拡幅設計 耐震補強動的解析 犀川橋(上下線) 連          1

橋梁拡幅設計 仮設構造物設計 (土留工) 箇所          2

橋梁拡幅設計 仮設構造物設計 (一重締切工) 箇所          2

橋梁拡幅設計 比較検討動的解析 犀川橋(上下線)Ａ 連          1

橋梁拡幅設計 比較検討動的解析 犀川橋(上下線)Ｂ 連          1

橋梁拡幅設計 橋脚耐震補強設計Ａ 基          1
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工  種  ・  名  称  ・  細  目 単  位 数  量 単  価 金  額 摘  要

橋梁拡幅設計 橋脚耐震補強設計Ｂ 基          2

橋梁拡幅設計 鋼管矢板井筒基礎 基          3

維持修繕設計 支承取替Ａ 箇所          2

維持修繕設計 支承取替Ｂ 箇所          4

維持修繕設計 支承取替Ｃ 箇所          6

維持修繕設計 落橋防止構造Ａ 箇所          2

維持修繕設計 落橋防止構造Ｂ 箇所          2

維持修繕設計 落橋防止構造Ｃ 箇所          4

床版取替設計 鋼単純鈑桁橋Ａ１（上り線Ｐ13～Ｐ14） 連          1

床版取替設計 鋼３径間連続箱桁Ａ２（上り線Ｐ14～Ｐ17） 連          1

床版取替設計 鋼３径間連続箱桁Ａ３（上り線Ｐ17～Ｐ20） 連          1

床版取替設計 鋼単純鈑桁橋Ａ４（上り線Ｐ20～Ａ2） 連          1

床版取替設計 鋼単純鈑桁橋Ｅ１（下り線Ｐ13～Ｐ14） 連          1

床版取替設計 鋼３径間連続箱桁Ｅ２（下り線Ｐ14～Ｐ17） 連          1

床版取替設計 鋼３径間連続箱桁Ｅ３（下り線Ｐ17～Ｐ20） 連          1

床版取替設計 鋼単純鈑桁橋Ｅ４（下り線Ｐ20～Ａ2） 連          1
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工  種  ・  名  称  ・  細  目 単  位 数  量 単  価 金  額 摘  要

既存図面電子化 枚          8

設計打合せ 式          1

計

技術業務直接経費

交通費・日当・宿泊費 式          1

電算機使用料 橋梁上部工拡幅基本設計 鋼3径間連続箱桁橋Ａ１ 式          1

電算機使用料 橋梁上部工拡幅基本設計 鋼単純鈑桁橋Ａ１ 式          1

電算機使用料 橋梁上部工拡幅基本設計 鋼3径間連続箱桁橋Ａ２ 式          1

電算機使用料 橋梁上部工拡幅基本設計 鋼単純鈑桁橋Ａ２ 式          1

電算機使用料 橋梁下部工拡幅詳細設計 橋台設計Ａ 式          1

電算機使用料 橋梁下部工拡幅詳細設計 橋脚設計Ａ 式          1

電算機使用料 橋梁下部工拡幅詳細設計 場所打ちぐい(機械掘削) 式          1

電算機使用料 耐震補強動的解析 犀川橋(上下線) 式          1

電算機使用料 仮設構造物設計 (土留工) 式          1

電算機使用料 仮設構造物設計 (一重締切工) 式          1

電算機使用料 比較検討動的解析 犀川橋(上下線)Ａ 式          1
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工  種  ・  名  称  ・  細  目 単  位 数  量 単  価 金  額 摘  要

電算機使用料 比較検討動的解析 犀川橋(上下線)Ｂ 式          1

電算機使用料 床版取替設計 鋼単純鈑桁橋Ａ１（上り線Ｐ13～Ｐ14） 式          1

電算機使用料 床版取替設計 鋼３径間連続箱桁Ａ２（上り線Ｐ14～Ｐ17） 式          1

電算機使用料 床版取替設計 鋼３径間連続箱桁Ａ３（上り線Ｐ17～Ｐ20） 式          1

電算機使用料 床版取替設計 鋼単純鈑桁橋Ａ４（上り線Ｐ20～Ａ2） 式          1

小計

その他原価 式          1

一般管理費等 式          1

計

合計

消費税及び地方消費税相当額

総計
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