

横浜新道 戸塚TBトールゲート改築工事

積 算 内 訳 書

令和6年7月

東日本高速道路株式会社 関東支社

工 事 概 要

1. 工事名 横浜新道 戸塚TBトールゲート改築工事

2. 路線名 横浜新道

3. 工事箇所 (自) 横浜市 戸塚区 (上矢部IC)
(至) 横浜市 戸塚区 (川上IC)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は、横浜新道 戸塚TBのトールゲートの改築を行うものである。

5. 期 間 自 令和 6年 8月 8日 ~ 至 令和 8年 5月 29日 (660日間)

工事名	横浜新道 戸塚TBトールゲート改築工事	工事区分	建築工事
-----	---------------------	------	------

名称	金額	直接工事費	共通費			備考
			共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
トールゲート上屋新築工事	329,116,539	238,474,525	13,353,112	44,863,070	32,425,832	
アイランド改修工事	38,540,981	27,444,990	1,600,447	5,698,079	3,797,465	
トールゲート上屋解体工事	188,292,480	135,971,573	7,662,793	26,105,543	18,552,571	
合計	555,950,000	401,891,088	22,616,352	76,666,692	54,775,868	

工事名	横浜新道 戸塚TBトールゲート改築工事
費目名	トールゲート上屋新築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
建築工事・仮設工事	式	1	58,755,410	
建築工事・土工事【夜間】	式	1	294,700	
建築工事・くい地業工事	式	1	22,620,000	
建築工事・鉄筋工事	式	1	224,965	
建築工事・コンクリート工事	式	1	984,720	
建築工事・鉄骨工事	式	1	37,203,740	
建築工事・防水工事【夜間】	式	1	1,324,800	
建築工事・屋根工事【夜間】	式	1	10,125,680	
建築工事・金属工事【夜間】	式	1	26,679,600	
建築工事・左官工事	式	1	469,100	
建築工事・塗装工事	式	1	6,615,300	
建築工事・雑工事【夜間】	式	1	55,068,000	

