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【工事箇所】

東北自動車道　泉ＩＣ～大和ＩＣ

縮　　尺

事務所名

図面番号

東日本高速道路株式会社　東北支社

仙 台 管 理 事 務 所

仙台管内のり面補修工事
東北自動車道

位 置 図

/

【施工箇所】東北道　下り線　３４８．２ＫＰ付近

位 置 図

1:300,000

拡大図

番号 路線名又は場所 幅　員 延　長 路　面

① 富谷市道穀田 約 200 ｍ 舗　装4.0ｍ

② 大清水内管理用道路 約 50 ｍ 舗　装4.0ｍ

①

②

交通誘導警備員Ｂ１配置場所

【施工箇所】東北道　下り線　３４８．２ＫＰ付近

【残存物件引渡場所】

東北道　泉IC内プラザ
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富谷市

施工箇所

縮　　尺

事務所名

図面番号

東日本高速道路株式会社　東北支社

仙 台 管 理 事 務 所

仙台管内のり面補修工事
東北自動車道

1:2,500 /

中 央 開 発 株 式 会 社

全 体 平 面 図

全 体 平 面 図 S=1:2,500

2　 　15



K
A
38

S
T
A.
1
5
+
97
. 5
3
6
22

A
=
60
0

1
61
5

60.98

70

65

70

60

65

80

70

65

70

60

75

S
T
A
.
1
5
+
3
0

S
T
A
.
1
5
+
4
0

S
T
A
.
1
5
+
5
0

S
T
A
.
1
5
+
6
0

S
T
A
.
1
5
+
7
0

S
T
A
.
1
5
+
8
0

S
T
A
.
1
5
+
9
0

S
T
A
.
1
5
+
2
0

K
P
3
4
8
.
2
3
3

K
P
3
4
8
.
2
4
3

K
P
3
4
8
.
2
5
3

K
P
3
4
8
.
2
6
3

K
P
3
4
8
.
2
7
3

K
P
3
4
8
.
2
8
3

K
P
3
4
8
.
2
9
3

K
P
3
4
8
.
3
0
3

KP348.3
KP348.2

至　富谷JCT至　泉IC

下り線

上り線

平 面 図 S=1:500
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T
T.1

VS800

地山岩露出

摺付区間

STA15+70.0

KP348.283KP348.240

STA15+27.0

KP348.237

STA15+24.4

KP348.283

STA15+70.0

KP348.240

STA15+27.0

KP348.284

STA15+71.0
防護柵 Ｇｒ－Ａ－４Ｅ L=31.0m

KP348.287

STA15+74.0

STA15+24.4

KP348.237 KP348.288

STA15+75.4

地盤改良工 Ａ A=184.7m2

縮　　尺

事務所名

図面番号

東日本高速道路株式会社　東北支社

仙 台 管 理 事 務 所

仙台管内のり面補修工事
東北自動車道

1:500 /

中 央 開 発 株 式 会 社

平 面 図

地下排水工 Du-Pφ0.10 L=45.7m(＠4.00m)

立入防止柵 一般型非積雪地用　L=51.0m

用・排水溝 Ds-PuL-1.00-1.00(F) L=45.6m

かご枠工 2.0ｍ・0.5ｍ・1.2ｍ（5段）L=43.0m

              盛土工 Ａ V=806.8m3(砕石盛土)

縁石工 アスファルト縁石

Ａｓ－Ｃ（１２） L=31.0m

KP348.249

STA15+36.0

KP348.253

STA15+40.0

摺付区間

3　 　15



1:1
.8

1:
0.
8

仮設防護柵工Ａ

1.00・1.00(F)

立入防止柵

想定すべり線

1:
1.
2

アスファルト縁石Ａｓ－Ｃ（１２）

Ｇｒ－Ａ－４Ｅ

※（舗装切断）

掘削勾配

盛土工Ａ

掘削勾配

かご枠工2.0ｍ・0.5ｍ・1.2ｍ(5段)

地下排水工　Du-Pφ0.10

（地下排水工固定用アンカーピン(HDZT77)）

Ｈ鋼撤去工Ａ

（遮水シート(t=10mm、W=3.3m)）

（吸出し防止材(t=10mm)）

（既設H鋼杭(300×300×10×15)）

地盤改良工Ａ

KP348.263

標準横断図

東北自動車　下り線

S=1:100

第1通行帯 第2通行帯路肩

5.0%

2.15

(STA15+50)

3.50 3.50 2.001.001.00 2.30

0.75 0.25

0.32 0.43

5.40

1
.
5
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1
.
2
6

1
.
5
0

4.85

3.06

用
地
界

富谷市 NEXCO
t=28cm

表
層

地
盤

改
良
深

表
層

地
盤

改
良
深

縮　　尺

事務所名

図面番号

東日本高速道路株式会社　東北支社

仙 台 管 理 事 務 所

仙台管内のり面補修工事
東北自動車道

図示 /

中 央 開 発 株 式 会 社

砕石盛土標準横断図

0.25

0.25
防護柵

(砕石盛土C-40)

一般型非積雪地用

Ds-PuL-

(高密度ポリエチレン管φ100、＠4ｍピッチ)

※舗装切断はアスファルト舗装版取壊し（TypeＡ)に含むものとする。

R=30

R=
60

縮尺　1:10アスファルト縁石

R=5
0

100 80 2030

8
0

4
0
1
2
0

230

Ａｓ－Ｃ（１２）

10m当り数　量　表

摘    要数  量単位種  別項  目

0.20ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 3ｍ
2ｍ
2ｍ

2.30

3.72

タックコート

シールコート

A

タックコート A

シールコート

4　 　15



DL=50.00

DL=50.00

DL=50.00

DL=50.00

DL=50.00

KP348.213

KP348.233

横 断 図 (1)

KP348.253

KP348.263

(STA15+00)

(STA15+20)

(STA15+40)

(STA15+50)

凡例

切土区分 盛土区分

施工幅4.00

CA1 BA1

BA2

BA3

地盤改良

CA2

EL=68.08

EL=68.36

EL=69.06

1:1
.8

1:1
.8

1:
1.
2

1:
1.
2

3.00 3.50 3.50 2.00

3.00 3.50 3.50 2.00

3.00 3.50 3.50 2.00

計

切土面積

STA 15+50

18.6CA1

CA2

計

盛土面積

BA1

BA2

BA3

 0.6

19.2

計

切土面積

STA 15+40

19.7CA1

CA2

計

盛土面積

BA1

BA2

BA3

 0.6

20.3

計

切土面積

STA 15+30

 1.1CA1

CA2

計

盛土面積

BA1

BA2

BA3

 0.6

 1.7

 1.5

 0.0

 0.7

 2.2

㎡㎡

㎡ ㎡

㎡㎡

 8.8

12.5

 0.6

21.9

 8.8

12.5

 0.7

22.0

地盤改良幅  1.88

地盤改良幅  4.85

地盤改良幅  4.94

ｍ

ｍ

ｍ

縮　　尺

事務所名

図面番号

東日本高速道路株式会社　東北支社

仙 台 管 理 事 務 所

仙台管内のり面補修工事
東北自動車道

1:400 /

中 央 開 発 株 式 会 社

横 断 図 (1)

1.10

1.10

KP348.243
(STA15+30)

EL=68.71
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DL=50.00

DL=50.00

DL=50.00

DL=50.00

KP348.273

KP348.293

横 断 図 (2)

KP348.283

KP348.303

(STA15+60)

(STA15+80)

(STA15+70)

(STA15+90)

凡例

切土区分 盛土区分

CA1 BA1

BA2

BA3

地盤改良

CA2

EL=67.44

EL=67.80

EL=67.09

EL=66.74

1:1
.8

1:1
.8

1:
1.
2

1:
1.
2

3.00 3.50 3.50 2.00

3.00 3.50 3.50 2.00

3.00 3.50 3.50 2.00

 

計

切土面積

STA 15+70 

19.6

㎡

CA1

CA2

計

盛土面積

BA1

BA2

BA3

 0.6

20.2

計

切土面積

STA 15+60 

19.6CA1

CA2

計

盛土面積

BA1

BA2

BA3

 0.9

20.5

㎡

㎡ ㎡

 8.7

12.5

 0.7

21.9

 8.5

12.4

 0.7

21.6

地盤改良幅  4.79

地盤改良幅  4.62 ｍ

ｍ

縮　　尺

事務所名

図面番号

東日本高速道路株式会社　東北支社

仙 台 管 理 事 務 所

仙台管内のり面補修工事
東北自動車道

1:400 /

中 央 開 発 株 式 会 社

横 断 図 (2)
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正面図 S=1:400

平面図 S=1:400

断面図 S=1:100

S=1:100標準断面図

地下排水工構造図 S=FREE

地下排水工固定用アンカーピン詳細図
S=1:10

表面処理：溶融亜鉛メッキ

*全段上蓋設置
最上段のみ上蓋設置(B=1.20)
その他はB=0.50の上蓋を設置する

(HDZT 77)

前
勾
配
0.
8

種別 規格・寸法 単位

捨土掘削 土砂Ａ

本体

規　格

1段目

2段目

合計

 99枚

1段目

21枚

3段目

4段目

5段目

2段目

3段目

4段目

5段目

長さ1.00m・高さ0.50m・幅1.20m

網目10x15cm

長さ2.00m・高さ0.50m・幅1.20m

網目10x15cm

 1枚

18枚

21枚

18枚

21枚

 7枚

 1枚

 7枚

 1枚  17枚

排水管種別

高密度ポリエチレン管(2/3有孔) 117

(mm)

外径
(mm) (mm) (m)

呼称径 ピッチ 長さ

100 15 3.6

捨土掘削　数量表(かご枠工より発生)  43m当り

3m

至　富谷JCT
至　泉IC

下り線

最上段

中下段

KP348.283

STA15+70.0

KP348.240

STA15+27.0

KP348.240

STA15+27.0

KP348.283

STA15+70.0

(t=10mm,0.4x4+0.5x5+1.25=5.35m)

1.20

13.00m10.00m10.00m10.00m

1.20

かご枠工

EL=59.93 EL=60.61 EL=60.74EL=59.77 EL=60.27

（単管パイプ(φ48.6 L=1.00m)）

＠1.00m   N=43本

導水縁石前面

かご枠工

（単管パイプ(φ48.6 t=2.4mm  L=1.00m)）

（吸出し防止材）

不織布(t=1mm)

かご枠工　数量表

T
T
.1

VS
80
0

φ
1
1
7
m
m

φ
1
0
0
m
m

Ｐ

縮　　尺

事務所名

図面番号

東日本高速道路株式会社　東北支社

仙 台 管 理 事 務 所

仙台管内のり面補修工事
東北自動車道

図示 /

中 央 開 発 株 式 会 社

かご枠工詳細図

かご枠工詳細図

0.40

0.40

0.40

0.40 1.20

0
.
5
0

0
.
5
0

0
.
5
0

0
.
5
0

0
.
5
0

規格・寸法 数量 単位 備考材料

高密度ポリエチレン管 2/3有孔管φ100 ,L=5.00m、1.90m  45.7 ｍ

不織布  22.9

5.0×8+1.9×3=45.7

0.5×45.7=22.9t=1mm,1.0tf/m以上

地下排水工　数量表

2m

 43m当り

規格・寸法 数量 単位 備考

中詰材 割栗石

単管パイプ  43

122.6

本

1.2×(99+17/2)×0.95=122.6

吸出し防止材

かご枠

かご枠

材料

2.00m・0.50m・1.20m・10～15cm 枚

枚1.00m・0.50m・1.20m・10～15cm  17

 99

溶融亜鉛めっき仕様
(JIS H8641 HDZT77)

φ48.6mm,t=2.4mm,L=1.00m 

t=10mm,1.0tf/m以上 236.1 5.35×43.0+1.2×0.5×5×2=236.1

かご枠工　数量表

※1

3m

2m

※1　小口部についても設置するものとする。

 43m当り

L=43.00m

地下排水工　

地下排水工 Ｄｕ－Ｐφ0.10 L=45.70m（＠4.00m）

1
4
0

105

6
0
5

 22 2.0×11=22.0D10  HDZT77固定用アンカーピン 本

 99.0 3.3×30=99.0t=10mm遮水シート 2m

かご枠工   2.0ｍ・0.5ｍ・ 1.2ｍ（5段）

かご枠工   2.0ｍ・0.5ｍ・ 1.2ｍ（5段） L=43.00m

  734.8

項　目

項　目

項　目 数量 備考

Du-Pφ0.10

かご枠工　

2.0ｍ・0.5ｍ 　

・ 1.2ｍ（5段）

0
.
5
00
.
5
0 0
.
5
00
.
5
0 0
.
5
0

2
.
5
0

(高密度ポリエチレン管φ100)

地下排水工　Du-Pφ0.10アンカーピン)
(地下排水工固定用 （遮水シート(t=10mm)）

地下排水工 Ｄｕ－Ｐφ0.10

 L=5.00m×8箇所

地下排水工 Ｄｕ－Ｐφ0.10

 L=1.90m×3箇所

5.0%
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至　富谷JCT 至　泉IC

下り線

(H1000×B1000)

排水計画詳細図

平面図 S=1:500

水路縦断図 S=1:500

水路断面図 S=1:50

地山岩露出

側溝底高

既設ボックス底高

基礎材(RC-40)

基礎コンクリート

用・排水溝　　　　　　　　　　　　　　　　

EL=59.85EL=59.61EL=59.28EL=58.96EL=58.76EL=58.61EL=58.48

2.0%
3.3%3.2%1.5%1.3%
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既設側溝
STA15+70.0 STA15+24.4

KP348.283 KP348.237

KP348.283

STA15+70.0

KP348.237

STA15+24.4

既設側溝

T
T
.1

VS
80
0

70

規格・寸法 数量 単位 備考

型枠

用・排水溝　

基礎材  5.7

基礎コンクリート

プレキャスト水路

項　目 材　料

W=1.00m H=1.00m m

2.85

4.56

RC-40

18N/mm2

45.6

排水工　数量表  45.6m当り

3m

2m

縮　　尺

事務所名

図面番号

東日本高速道路株式会社　東北支社

仙 台 管 理 事 務 所

仙台管内のり面補修工事
東北自動車道

図示 /

中 央 開 発 株 式 会 社

排水計画詳細図

179°9′18″ 178°42′3″
180

°13′
10″ 182°26′6″

Ds-PuL-1.00-1.00(F)

3m

Ds-PuL-1.00-1.00(F)

掘削

埋戻し

30.7

34.8

3m

3m

横断図CA2

横断図BA3

Ds-PuL-

1.00-1.00(F)

31.3/0.9=34.8

土砂Ａ
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至　富谷JCT至　泉IC

KP348.2
KP348.3

地山岩露出

施工計画平面図【参考図】 S=1:500
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0 L=21.0m A=105.0㎡L=19.3m

A=57.9㎡

N=6枚

KP348.287
(STA15+74.0)

5
.
0
0

3.
00

縮　　尺

事務所名

図面番号

東日本高速道路株式会社　東北支社

仙 台 管 理 事 務 所

仙台管内のり面補修工事
東北自動車道

1:500 /

中 央 開 発 株 式 会 社

施工計画平面図【参考図】

仮設防護柵工Ａ L=96.00m

敷鉄板(W=3.0m) 覆工板(W=5.00m)

KP348.191
(STA14+78.0)

項　　目 規格・寸法 単　　位 数　　量 備　　考

工事用道路費

覆工板 L=21.0m,W=5.0m m2 105.0 参考質量430kg/枚

Ｈ形鋼 300×300×10×15 本 20.0 参考質量93kg/m

敷鉄板 t=22mm 1,524×6,096 m2 57.9 6枚

仮設防護柵工
Ａ （設置・撤去） ｍ 96.0 １基当り８ｍ

Ａ （存置） ｍ・日 12,288.0 設置期間５ヵ月(128日)

数 量 表

工事用地 A=162.9㎡

9　 　15



DL=50.00

DL=50.00

DL=50.00

DL=50.00

DL=50.00

KP348.273

施工ステップ横断図(1)【参考図】

貯留地

KP348.273

KP348.273

【施工ステップ3】：掘削工

KP348.273

KP348.273

※既設水路の排水は、ポンプアップによる排水系統

※既設水路の排水は、ポンプアップによる排水系統

【施工ステップ1】：準備工
　　(敷鉄板・覆工板の設置)

※貯留地区間のみ、覆工板の設置

【施工ステップ2】：撤去工(舗装切断・のり法
　　　　　　　　・ｱｽｶｰﾌﾞ・ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙの撤去)

※既貯留地区間から1次掘削を実施完了後、手前側の掘削を行う

下り線

下り線

下り線

下り線

下り線

※上流側からプレキャスト側溝を設置

【施工ステップ5】：プレキャスト側溝施工

【施工ステップ4】：覆工板撤去・既設水路撤去
　　　　　　　　　　 ・地盤改良施工

表層地盤改良工法：バックホウ混合

※下流側から覆工板・既設水路を撤去しながら、表層地盤改良(セメント固化)の施工

(STA15+60)

(STA15+60)

(STA15+60)

(STA15+60)

(STA15+60)

3.00 3.50 3.50 2.00

3.00 3.50 3.50 2.00

3.00 3.50 3.50 2.00

3.00 3.50 3.50 2.00

3.00 3.50 3.50 2.00

0.50 W=5.00m

H鋼(300×300×10×15)

既設のり枠撤去

・ガードレール撤去

舗装切断・アスカーブ

1:
1.
2

掘削安定勾配

既設水路撤去

プレキャスト側溝施工

立入防止柵撤去

受け桁設置

掘削
仮設防護柵設置

排水は既設水路使用

排水は既設水路使用

排水は既設水路使用

覆工板設置

排水はポンプアップ

排水はポンプアップ

掘削

掘削

H鋼(300×300×10×15)

：施工箇所
縮　　尺

事務所名

図面番号

東日本高速道路株式会社　東北支社

仙 台 管 理 事 務 所

仙台管内のり面補修工事
東北自動車道

1:400 /

中 央 開 発 株 式 会 社

施工ステップ横断図(1)【参考図】
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DL=50.00

DL=50.00

DL=50.00

DL=50.00

施工ステップ横断図(2)【参考図】

KP348.273

KP348.273

KP348.273

KP348.273

【施工ステップ9】：仮設防護柵・敷鉄板の撤去

※排水は新設水路を使用

【施工ステップ7】：かご枠工・砕石盛土

【施工ステップ8】：路肩舗装・ガードレール
　　　　　　　　　　・アスカーブの施工

【施工ステップ6】：高密度ポリエチレン管
　　　　　　　　　　・遮水シートの施工

下り線

下り線

下り線

下り線

(STA15+60)

(STA15+60)

(STA15+60)

(STA15+60)

3.00 3.50 3.50 2.00

3.00 3.50 3.50 2.00

3.00 3.50 3.50 2.00

3.00 3.50 3.50 2.00

1:1
.8

かご枠工施工

砕石盛土施工

1:1
.8

舗装復旧工・ガードレール・アスカーブ施工

1:1
.8

仮設防護柵撤去

既設H鋼の支障部切断

遮水シート施工

排水は新設水路使用

地下排水工（φ100＠4.0m）

：施工箇所
縮　　尺

事務所名

図面番号

東日本高速道路株式会社　東北支社

仙 台 管 理 事 務 所

仙台管内のり面補修工事
東北自動車道

1:400 /

中 央 開 発 株 式 会 社

施工ステップ横断図(2)【参考図】
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6
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S
T
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5
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1
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S
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5
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4
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S
T
A1
5
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4
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S
T
A1
5
+7
0
.0(既設水路撤去工 L=45.6m)

(コンクリートのり枠取壊し範囲 A=14.9×48.0=715.2㎡)

S
T
A1
5
+7
5
.4

縮　　尺

事務所名

図面番号

東日本高速道路株式会社　東北支社

仙 台 管 理 事 務 所

仙台管内のり面補修工事
東北自動車道

図示 /

中 央 開 発 株 式 会 社

撤去工平面図

Ｈ鋼撤去工 Ａ  29.0箇所

コンクリート構造物取壊し（TypeＢ) V=34.2m3

撤去工 立入防止柵 Ａ L=51.0m

撤去工 防護柵Ｇｒ－Ａ－４Ｅ

撤去工 アスファルト縁石

アスファルト舗装版取壊し（TypeＡ)

L=31.0m

コンクリート構造物取壊し（TypeＡ) V=13.9m3

項　　目 単　　位 数　　量 備　　考

撤去工 防護柵Ｇｒ－Ａ－４Ｅ m 31.0

撤去工 立入防止柵Ａ m 51.0

撤去工 アスファルト縁石 m 31.0

Ｈ鋼撤去工 Ａ 箇所 29.0 支障となる1.5mを切断

撤去関係数量表

構造物等取壊し工数量表

0
.
5
4

0
.
5
4

項　　目 単　　位 数　　量 備　　考

構造物等取壊し工

コンクリート構造物取壊し

（TypeＡ) m3 13.9 （有筋）コンクリートのり枠

コンクリート構造物取壊し

（TypeＢ) m3 34.2 （無筋）既設水路

アスファルト舗装版取壊し

（TypeＡ) m2 16.7

舗装切断含む

（ｔ=28ｃｍ, L=32.1m）

R=30

R=
60

縮尺　1:10撤去工アスファルト縁石

R=5
0

100 80 2030

8
0

4
0 1
2
0

項  目

0.20As-C(12)

3ｍ

アスファルト

数　量　表

区  分

10m当り

摘    要

230

菱 形 金 網
φ3.2×50mm

正　面　図 断　面　図

撤去工立入防止柵Ａ

項  目

10.0立入防止柵

ｍ

撤去工

数　量　表

区  分

10m当り

摘    要

2000

1
6
5
0

1
4
0
0

2
5
0

2
0
0

300

縮尺　1:62.5

コンクリート構造物取壊し（TypeＡ)
（コンクリートのり枠）

707 1414 1414 707

7
0
7

1
4
1
4

7
0
7

100
900

100
900

100
900

100

正　面　図

断　面　図

縮尺　1:50
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仮設防護柵工詳細図【参考図】

縮　　尺

事務所名

図面番号

東日本高速道路株式会社　東北支社

仙 台 管 理 事 務 所

仙台管内のり面補修工事
東北自動車道

図示 /

仮設防護柵工詳細図【参考図】

仮設防護柵工Ａ

アンカーピン詳細図

40°

反射シート

アンカー用アングル

M20*190*160*190

M20*50

M20*220

ガードレール取付け面

t12*300*400

支柱取付部詳細図ジョイント部詳細図

縮尺 1:50平　面　図

正　面　図 縮尺 1:50 縮尺 1:25

反射シート H300*300*10*15*L*7990

アングル　t10*100*100

ジョイントプレート

支柱 □125*125*t4.5
ポスト固定ボルト

ポスト固定プレート反射シート

ポスト主軸ボルト

ポスト固定プレート取付ボルト

縮尺 1:25

縮尺 1:25 縮尺 1:12.5

縮尺 1:12.5

反射シート

φ19

アンカーピンφ19

断　面　図 縮尺 1:50

支柱 □125*125*t4.5

H300*300*10*15*L*7990

断　面　図 縮尺 1:50正　面　図 縮尺 1:50

目隠しネット詳細図

水抜き孔
30*300

Ａ種ビーム

φ34.0*t2.3

目隠しネット
9mm目合

反射ｼｰﾄ
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｸﾞﾚｰﾄﾞｼｰﾄ

10

495 2000 2000 2000 1495

7990 10

400

50
100
100
100
50

2000 2000 2000 2000

30*300

水抜き孔

4000

10 495 2000 2000

1
9
6
0

6
0
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6
0
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1
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6
0

1
0
0

6
0
07
7
5
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500

300100

3
5
0

3
0
0

7
7
5

1
0
0

500

100

324

250

500

100

1
0
0

30

9
0

3
5
0

3
0
0

300100

6
0
0

5
0

3
0
0

5
0

t12

400

50

5
0

50

3
0

35

50

5
0

45050

250 250

300 t12

2
0
0

5
0

M20*360

種　　　別 単位 摘　　要数　量

8ｍ当り

規格・寸法

目隠しネット

個

枚

2ネット用フレーム

目隠しネット

φ34.0×t2.3

ＰＥラッセル9mm目合 2

種　　　別 単位 摘　　要数　量

8ｍ当り

規格・寸法

仮設防護柵工Ａ

枚

本

2ガードレール Gr-A-2Bタイプ

□125*125*4.5*500

本ビーム継合用ボルト M16*35

枚 2ジョイントプレート ｔ12*300*400

本 8ジョイント用ボルト M20*360

枚 4ポストベースプレート ｔ12*225*250

枚 4ポスト固定プレート ｔ6*230*125*57

本 4ポスト固定ボルト M20*190*160*190

本 8M20*50

本 4ポスト主軸ボルト M20*220

本 8アンカー用アングル ｔ10*100*100*500

本 8アンカーピン φ19*250*50

枚 2反射シート

ガードレール支柱

ガードレールブラケット

ブラケット取付ボルト

個 4ｔ6*70*300

本 4M20*160

本 1Ｈ　型　鋼 H300*300*10*15*7990

24

4
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路　　肩

走行車線

追越車線

中央分離帯

工事箇所

標識車

300m100m 100m 100m 100m 100m 100m200m 50m以上

30m間隔

20m間隔

（直線部）（ﾃｰﾊﾟｰ部）

50
5060

500m先

50
300m先
右車線へ 

1000m先 800m先
右車線へ 

ﾗﾊﾞｰｺﾝ

※交通監視員Ａ１

200m

防護車両
2ｔ車以上

安全帯100m以上

規制作業協力御礼看板工事車両出入口看板

追

越

禁

止

追

越

禁

止

100m400m

80
1500m先

工事区間

※交通監視員(規制付) ※交通監視員(規制付)

工事概要看板

工事内容説明看板

100m先工事車両出入口看板

人がいます看板

ロボット誘導員

赤色回転灯

回転灯

侵入車両強制停止装置

ワイヤレス式サイレン 

縮　　尺

事務所名

図面番号

東日本高速道路株式会社　東北支社

仙 台 管 理 事 務 所

仙台管内のり面補修工事
東北自動車道

- /

交通規制図(1)

交通規制図(1)

項　　　目 細　　　目 数　　量 適　　要

　交通監視員 　規制付 2人 -

　標　識　車 　２ｔ車 1 台 貸与

　工事規制標識 12 枚 貸与

　矢印板 　テーパー部、ウェイト含む 15 枚 貸与

　ラバコーン 　10～20m 間隔設置、ウェイト含む 50 個 貸与

　工事関係看板(人がいます、工事車両出入口) 　W  550×H1,400　高輝度反射式 3 枚 受注者が準備

　工事関係看板(工事内容、概要) 　W1,100×H1,400　高輝度反射式 2 枚 受注者が準備

　規制作業協力御礼看板 　W1,100×H1,400　高輝度反射式 1 枚 受注者が準備

　回転灯 　規制先端部 1 台 貸与

　ロボット誘導員 1 台 貸与

　赤色回転灯 1 基 受注者が準備

　防護車両 　現場乗込車両 1 台 受注者が準備

　侵入車両強制停止装置 　施工箇所上流に設置 2 基 貸与

　ワイヤレス式サイレン 　工事箇所に設置 1 基 受注者が準備

数量内訳表

交通規制工 車線規制 Ｌ×Ｎ×Ｍ

東北自動車道（100㎞/hr区間)

※規制付の交通監視員の２名は車線規制単価に含む

（作業時には交通監視員Ａ１ １名（作業箇所　１名）を配置するものとする。（交通監視員Ａ１は別検測））
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仮設防護柵工Ａ

規制作業協力御礼看板工事概要看板

クッションドラム 回転灯

工事内容説明看板

縮　　尺

事務所名

図面番号

東日本高速道路株式会社　東北支社

仙 台 管 理 事 務 所

仙台管内のり面補修工事
東北自動車道

- /

交通規制図(2)

交通規制図(2)
路肩固定規制（昼夜連続）

東北自動車道（100㎞/hr区間)

項　　　目 細　　　目 数　　量 適　　要

　工事規制標識 4 枚 貸与

　矢印板 　テーパー部、ウェイト含む、昼夜間用 7 枚 貸与

　工事関係看板(工事内容、概要) 　W1100×H1400　高輝度反射式 2 枚 受注者が準備

　規制作業協力御礼看板 　W1100×H1400　高輝度反射式 1 枚 受注者が準備

　回転灯 　規制先端部 1 台 貸与

　クッションドラム 　仮設防護柵端部に設置 4 基 受注者が準備

　標識ライトアップ機材 　ＬＥＤソーラー充電タイプ 4 基 受注者が準備

　 　

交通規制材工 Ａ 数量内訳表

※は標識ライトアップ機材設置個所を明示している。

項　　　目 単　　位 数　　量 備　　考 適　　要

　仮設防護柵工　　Ａ（設置・撤去） ｍ 96.0 延長 96.0ｍ

　仮設防護柵工　　Ａ（存置） ｍ・日 11,904.0 設置期間128日

　交通規制材工　　Ａ（設置・撤去） 式 1 上記内訳表一式

　交通規制材工　　Ａ（存置） 式・日 124 設置期間128日

数　量　表
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