常磐自動車道 宮田川橋床版取替工事

交 付 図 書 正 誤 表

東日本高速道路株式会社 関東支社 水戸管理事務所

対象 特記仕様書 25-5-1 補正対象項目及び補正方法

誤

25-5 週休2日工事に要する費用

25-5-1 補正対象項目及び補正方法

発注者は、週休2日の積算に当たっては、土木工事積算基準 第39編「週休2日(4週8休)工事の積算」の規定に基づき設計金額の算出を行うものとする。なお、見積対象とした項目においては、最終参考見積書の内訳(材料、労務費、機械経費、その他、割掛費等)を確認し、週休2日に係る費用が含まれていないものについては、土木工事積算基準 第39編「週休2日(4週8休)工事の積算」の規定に基づき補正額の算出を行うものとする。

また、週休2日の確保を本特記仕様書25-2「履行確認(週休2日確保の確認方法)(2)」による確認後、4週8休以上の現場閉所率に満たないものは、請負代金額のうち補正分を減額変更するものとする。

なお、減額費用の算出方法の取扱いについては、共通仕様書1-33-1「新単価」の規定によるものとし、見積対象とした項目においては、最終参考見積書に記載している週休2日に係る費用の内訳(材料、労務費、機械経費、その他、割掛費等)に基づき減額変更を行うものとする。最終参考見積書に内訳の記載がないものについては、土木工事積算基準 第39編「週休2日(4 週8 休)工事の積算」により減額費用を算出するものとする。

正

25-5 週休2日工事に要する費用

25-5-1 補正対象項目及び補正方法

発注者は、週休2日の積算に当たっては、土木工事積算基準(4週8休)の規定に基づき設計金額の算出を行うものとする。なお、見積対象とした項目においては、最終参考見積書の内訳(材料、労務費、機械経費、その他、割掛費等)を確認し、週休2日に係る費用が含まれていないものについては、土木工事積算基準(4週8休)の規定に基づき補正額の算出を行うものとする。

また、週休2日の確保を本特記仕様書25-2「履行確認(週休2日確保の確認方法)(2)」による確認後、4週8休以上の現場閉所率に満たないものは、請負代金額のうち補正分を減額変更するものとする。

なお、減額費用の算出方法の取扱いについては、共通仕様書1-33-1「新単価」の規定によるものとし、見積対象とした項目においては、最終参考見積書に記載している週休2日に係る費用の内訳(材料、労務費、機械経費、その他、割掛費等)に基づき減額変更を行うものとする。最終参考見積書に内訳の記載がないものについては、土木工事積算基準(4週8休)により減額費用を算出するものとする。

備考 特記仕様書 25-5-1 補正対象項目及び補正方法の記載内容の訂正

対象	設計図	宮田川	橋(下り線)	数量総括表(1/	165)				
誤					<u> </u>				
		T		8-(1)		-	特-	(6)	
		+		コンクリート			仮設		
			A1-4		i–5	-	仮設床版		
			(A)	(A)	(B)		ブラケットエ	仮設縦桁工	
			m3	m3	m3		kg	kg	
		+	23. 4	30. 5			4793	- -	
		+	32. 5	69. 8			_	20637	
			12. 9	16. 2		-	2626	-	
		i i	68. 8	116.5	36. 2	-	7419	20637	
		<u>-1</u>				-	7410	20007	
正									
				8-(1)				特-(6)	
				コンクリート	•			仮設桁工	
			A1-4		P6-5		仮設床版	仮設縦桁工	
			(A)	(A)	(B)		ブラケットコ	[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [	
			m3	m3	m3		kg	kg	
			23	3. 4	0.5	. 8		4793 –	
			32	2. 5	9. 8	. 0	-	2	1277
			16	5. 1	6. 2	. 4		2626 –	
			72	2. 0 11	6. 5	i. 2		7419 2	1277
備考	設計図	宮田川	橋(下り線)	数量総括表(1/	165) /==n-///	.≑r' ਜ਼'			
	コンクリ		A 1 - 4 (A)	及い仮設桁工	仮設縦桁工の数量	訂止			

番号		単 価 表	NAT and				
1	項目番号 8 - (1)	項 目 コンクリート	数量	単位	単 個	金 額	摘
2	8 - (1)	A1-4 (A) コンクリート	69	m <sup>*</sup>			
3	8 - (1)	P6-5 (A)	117	m'			
4	8 - (2)	P6-5 (B) 型わく	36	m'			
5	8 - (2)	A 1 型かく	437	m²			
6	8 - (3)	<b></b>	610	m²			
7	8 - (3)	<b>☆ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★</b>	7.06	t			
8	8 - (3)	A 2 (E) 鉄筋	5. 48				
	8 - (3)	A 3 (E) 鉄筋	5.48				
	8 - (3)	B 1 (E) 鉄筋	19. 92				
	9 - (2)	B 2 (E) P C 鋼材引張	4, 95				
		PC鋼より線 (1S21.8)	14, 469	kg			
	11 - (2)	仲締装圏 Λ1	7, 164	kg			
	11 - (2)		7, 164	kg			
12 12 番号	項目番号	A1  単	7,164 数量	kg	単価	金 額	杨
番号 1	項目番号8-(1)	単 価 表 項 目 コンクリート A1-4(A)			単 伽	金 額	掖
番号 1 2	項目番号 8 - (1) 8 - (1)	単 価 表 項 目 コンクリート A1-4 (A) コンクリート P6-5 (A)	数量 72 117	単位 m3 m3	単 個	金 額	納
番号 1 2 3 3	項目番号 8 - (1) 8 - (1) 8 - (1)	単 価 表 項 目 コンクリート A1-4(A) コンクリート P6-5(A) コンクリート P6-5(B)	数量 72 117 36	単位 m3 m3	単個	金 額	描
番号 1 2 3	項目番号 8 - (1) 8 - (1) 8 - (1) 8 - (2)	単 備 表 項 目 コンクリート A1-4(A) コンクリート P6-5(A) コンクリート P6-5(B) 型わく	数量 72 117 36 437	単位 m3 m3 m3	単 伽	金 額	植
番号 1 2 3 4	項目番号 8 - (1) 8 - (1) 8 - (1) 8 - (2) 8 - (2)	単 価 表  取 目  コンクリート A1-4(A)  コンクリート P6-5(A)  コンクリート P6-5(B)  型わく A1  型わく A2  鉄筋	数量 72 117 36 437 610	単位 m3 m3 m3 m2	単 伽	金額	植
番号 1 2 3 4 5	項目番号 8-(1) 8-(1) 8-(1) 8-(2) 8-(2) 8-(3)	単 価 表 項 目 コンクリート A1-4(A) コンクリート P6-5(A) コンクリート P6-5(B) 型わく A1 型わく A2 数筋 A1(E) 鉄筋	数量 72 117 36 437 610 7.06	単位 m3 m3 m3 m2 m2	単 伽	金額	植
新号 1 2 3 4 5 6	項目番号 8 - (1) 8 - (1) 8 - (1) 8 - (2) 8 - (2) 8 - (3) 8 - (3)	単 価 表 項 目 コンクリート A1-4(A) コンクリート P6-5(A) コンクリート P6-5(B) 型かく A1 型かく A2 鉄筋 A1(E) 鉄筋 A2(E)	数量 72 117 36 437 610 7.06 5.48	単位 m3 m3 m3 m2 t	単 価	金額	3/61
T2	項目番号 8-(1) 8-(1) 8-(1) 8-(2) 8-(2) 8-(3) 8-(3)	単 価 表 項 目 コンクリート A1-4(A) コンクリート P6-5(A) コンクリート P6-5(B) 型かく A1 型かく A1 型かく A2 鉄筋 A1(E) 鉄筋 A2(E)	数量 72 117 36 437 610 7.06 5.48	単位 m3 m3 m3 m2 t	単価	金額	梅
番号 1 2 3 4 5 6 7 8	項目番号 8-(1) 8-(1) 8-(1) 8-(2) 8-(2) 8-(3) 8-(3) 8-(3)	単 価 表 項 目 コンクリート A1-4(A) コンクリート P6-5(A) コンクリート P6-5(B) 型わく A1 型型やく A1 型型やく A2 鉄筋 A1(E) 鉄筋 A2(E) 鉄筋 A3(E) 鉄筋 B1(E)	数量	単位 m3 m3 m2 t t	単 個	金額	植
番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9	項目番号 8-(1) 8-(1) 8-(1) 8-(2) 8-(2) 8-(3) 8-(3) 8-(3) 8-(3)	単 価 表  項 目  コンクリート A1-4 (A) コンクリート P6-5 (A) コンクリート P6-5 (B) 型かく A1 型かく A2 鉄筋 A1 (E) 鉄筋 A2 (E) 鉄筋 A3 (E) 鉄筋 B1 (E)	数量 72 117 36 437 610 7.06 5.48	単位 m3 m3 m2 t t	単 伽	金額	植

番号     項目番号     項目     数量     単位     単価     金       37     特 - (3)     既設床版搬去工     872     m²       38     特 - (3)     既設床版搬去工     1,986     m²       39     特 - (3)     既設床版搬去工     481     m²       40     特 - (4)     路面切削工     267     m²       41     特 - (5)     床版排水処理工     3     箇所       42     特 - (6)     仮設析工     仮設析工     次設報庁工       43     特 - (6)     仮設析工     欠股報行工     20,637     kg       44     特 - (7)     仮設網床版工     次設網床版工     3,008     kg	額 抱 抱 抱 見稿対象 見稿対象 見稿対象
A     872     n²       38     特 - (3)     競談床版撤去工 C     1,986     n²       39     特 - (4)     路面切削工 A     481     n²       40     特 - (4)     路面切削工 A     267     m³       41     特 - (5)     床版排水処理工 A     3     箇所       42     特 - (6)     仮設析工 仮設株式プラケット工     7,419     kg       43     特 - (6)     仮設析工 仮設報析工     20,637     kg       44     特 - (7)     仮設網床板工     20,637     kg	
B     1,986 m²       39 特 - (3) 既設床版撤去工。C     481 m²       40 特 - (4) 路面切削工     267 m²       41 特 - (5) 床版排水処理工。A     3 箇所       42 特 - (6) 仮設析工 仮設体版プラケット工     7,419 kg       43 特 - (6) 仮設析工 仮設線析工     20,637 kg       44 特 - (7) 仮設網床取工     44 特 - (7) 仮設網床取工	
C     481 m²       40 特 - (4) 路面切削工 A     267 m²       41 特 - (5) 床脱排水処理工 A     3 箇所       42 特 - (6) 仮設析工 仮設味放ブラケット工     7,419 kg       43 特 - (6) 仮設析工 仮設線析工     20,637 kg       44 特 - (7) 仮設鋼床放工     20,637 kg	20.1 M / J (%)
41 特 - (5)	
42     特 - (6)     仮設析工 仮設床版プラケット工     7,419 kg       43     特 - (6)     仮設析工 仮設線析工     20,637 kg       44     特 - (7)     仮設網床版工	
仮設床版プラケットエ 7,419 kg   43 特 - (6) 仮設析工 20,637 kg   44 特 - (7) 仮設網床版工	
43     特 - (6)     仮設報行工 仮設報行工     20,637     kg       44     特 - (7)     仮設鋼床版工	
44 特 - (7) 仮設鋼床版工	
	見積対象
45 特 - (7) 仮設鋼床版工	見積対象
仮設興床版 A 2 2,767 kg   46 特 - (7) 仮設鋼床版工	見積対象
仮設鋼床版 B 1 3,008 kg   47 特 - (7) 仮設鋼床版工	見積対象
仮設鋼床版 B 2 2,768 kg 48 特 - (7) 仮設鋼床版工	見積対象
単 価 表	
	額 摘 見積対象
37 特 - (3)   既設床版數去工   872   m2	見積対象
A 872 m2 38 特 - (3) 既設床版撤去工	見積対象見積対象
A     872     m2       38     特 - (3)     既設床版撤去工     1,986     m2       39     特 - (3)     既設床版撤去工	
38 特 - (3)     既設床版撤去工 B     1,986 m2       39 特 - (3)     既設床版撤去工 C     481 m2       40 特 - (4)     路面切削工	
A     872     m2       38     特 - (3)     既設床版撤去工 B     1,986     m2       39     特 - (3)     既設床版撤去工 C 481     m2       40     特 - (4)     路面切削工 A 267     m3       41     特 - (5)     床版排水処理工	
A     872     m2       38     特 - (3)     既設床版撤去工 B     1,986     m2       39     特 - (3)     既設床版撤去工 C     481     m2       40     特 - (4)     路面切削工 A     267     m3       41     特 - (5)     床版排水処理工 A     3     箇所       42     特 - (6)     仮設桁工	
A     872     m2       38     特 - (3)     既設床版搬去工 B     1,986     m2       39     特 - (3)     既設床版搬去工 C     481     m2       40     特 - (4)     路面切削工 A     267     m3       41     特 - (5)     床版排水処理工 A     3     箇所       42     特 - (6)     仮設析工 仮設株成プラケット工     7,419     k g       43     特 - (6)     仮設析工 仮設維行工     大人1,277     k g       44     特 - (7)     仮設網床放工     21,277     k g	
A     872     m2       38     特 - (3)     既設床版撤去工 B     1,986     m2       39     特 - (3)     既設床版撤去工 C     481     m2       40     特 - (4)     路面切削工 A     267     m3       41     特 - (5)     床版排水処理工 A     3     箇所       42     特 - (6)     仮設析工 仮設採板ブラケット工     7,419     k g       43     特 - (6)     仮設析工 仮設線标工     21,277     k g       44     特 - (7)     仮設網床版工 仮設網床版工 仮設網床版工     3,008     k g       45     特 - (7)     仮設網床版工     3,008     k g	見積対象
A   872 m2   m2   m2   m2   m3   m4 - (3) 既設床版撤去工	見積対象
A     872     m2       38 特 - (3)     既設床版撤去工     1,986     m2       39 特 - (3)     既設床版撤去工     481     m2       40 特 - (4)     路面切削工     267     m3       41 特 - (5)     床版排水処理工     3     箇所       42 特 - (6)     仮設析工     仮設析工     kg       43 特 - (6)     仮設析工     21,277     kg       44 特 - (7)     仮設鋼床版工     仮設鋼床版工     3,008     kg       45 特 - (7)     仮設鋼床版工     仮設鋼床版工     次設鋼床版工     2,767     kg	見積対象 見積対象
A     872     m2       38     特 - (3)     既設床版敞去工 B     1.986     m2       39     特 - (3)     既設床版敞去工 C     481     m2       40     特 - (4)     路面切削工 A     267     m3       41     特 - (5)     床版排水処理工	
A     872     m2       38     特 - (3)     既設床股搬去工     1,986     m2       39     特 - (3)     既設床股搬去工     481     m2       40     特 - (4)     路面切削工     267     m3       41     特 - (5)     床版排水処理工     3     箇所       42     特 - (6)     依設析工     仮設株及ブラケット工     7,419     k g       43     特 - (6)     仮設析工     仮設報析工     21,277     k g       44     特 - (7)     仮設網床版工     21,277     k g	見積対象
A     872     m2       38     特 - (3)     既設床版撤去工 日     1,986     m2       39     特 - (3)     既設床版撤去工 C     481     m2       40     特 - (4)     路面切削工 A     267     m3       41     特 - (5)     床版排水処理工 A     3     箇所       42     特 - (6)     仮設析工 仮設床版プラケット工     7,419     k g       43     特 - (6)     仮設析工 仮設衛桁工 仮設衛桁工     21,277     k g       44     特 - (7)     仮設鋼床版工     21,277     k g	見積対象
A     872     m2       38 特 - (3)     既設床版撤去工 B     1,986     m2       39 特 - (3)     既設床版撤去工 C     481     m2       40 特 - (4)     路面切削工 A     267     m3       41 特 - (5)     床版排水処理工 A     3     箇所       42 特 - (6)     仮設析工 仮設採版ブラケット工     7,419     k g       43 特 - (6)     仮設析工 仮設維作工     21,277     k g       44 特 - (7)     仮設網床版工 仮設網床版工 仮設網床版工 仮設網床版工 仮設網床版工     3,008     k g       45 特 - (7)     仮設網床版工 仮設網床版工     3,008     k g	見積対象
A     872     m2       38     特 - (3)     既設床版撤去工 B     1,986     m2       39     特 - (3)     既設床版撤去工 C     481     m2       40     特 - (4)     路面切削工 A     267     m3       41     特 - (5)     床版排水処理工 A     3     箇所       42     特 - (6)     仮設析工 仮設採版ブラケット工     7,419     k g       43     特 - (6)     仮設析工 仮設操作工     大級資本     21,277     k g       44     特 - (7)     仮設網床版工 仮設網床版工 仮設網床版工 仮設網床版工     3,008     k g       45     特 - (7)     仮設網床版工 仮設網床版工     3,008     k g	見積対象
A     872     m2       38 特 - (3)     既設床販搬去工 B     1,986     m2       39 特 - (3)     既設床販搬去工 C     481     m2       40 特 - (4)     路面切削工 A     267     m3       41 特 - (5)     床版排水処理工 A     3     箇所       42 特 - (6)     仮設析工 仮設排版ブラケット工     7,419     kg       43 特 - (6)     仮設析工 仮設網床版工 仮設網床版工 仮設網床版工 仮設網床版工 仮設網床版工 仮設網床版工 の設理所 の工 の工 の工 の工 の工 の工 の工 の工 の工 の工 の工 の工 の工	見積対象 見積対象 見積対象
A     872     m2       38     特 - (3)     既設床版撤去工 B     1,986     m2       39     特 - (3)     既設床版撤去工 C     481     m2       40     特 - (4)     將面切削工 A     267     m3       41     特 - (5)     床版排水処理工 A     3     箇所       42     特 - (6)     仮設析工 仮設採版プラケット工     7,419     k g       43     特 - (6)     仮設権行工 仮設銀行工     21,277     k g       44     特 - (7)     仮設網床版工 仮設網床版工 仮設網床版工 仮設網床版工 仮設網床版工 仮設網床版工 仮設網床版工 仮設網床版工 仮設網床版工 仮設網床版工 仮設網床版工 仮設網床版工 仮設網床版工 仮設網床版工 仮設網床版工 仮設網床版工 仮設網床版工 の設線解末版 A 2     2,767     k g	見積対象 見積対象
A     872     m2       38     特 - (3)     既設床版撤去工 C     1,986     m2       39     特 - (4)     既設床版撤去工 C     481     m2       40     特 - (4)     路面刨削工 A     267     m3       41     特 - (5)     床版排水処理工 A     3     箇所       42     特 - (6)     仮設析工 仮設株式工 仮設線行工     7,419     k g       43     特 - (6)     仮設イ工 仮設線行工     21,277     k g       44     特 - (7)     仮設御床版工 仮改御床版 A 1     3,008     k g       45     特 - (7)     仮設御床版工 仮改御床版 A 2     2,767     k g       46     特 - (7)     仮設御床版工 仮設御床版工     2,767     k g	見積対象 見積対象
A     872     m2       38 特 - (3)     既設床版撤去工 B     1,986     m2       39 特 - (3)     既設床版撤去工 C     481     m2       40 特 - (4)     路面切削工 A     267     m3       41 特 - (5)     床版排水処理工 A     3     箇所       42 特 - (6)     仮設析工 仮設保床版ブラケット工     7,419     kg       43 特 - (6)     仮設析工 仮設縦柱工     21,277     kg       44 特 - (7)     仮設鋼床版工 仮設鋼床版 A1     3,008     kg       45 特 - (7)     仮設鋼床版工 仮設鋼床版 A2     2,767     kg       46 特 - (7)     仮設鋼床版工 仮設鋼床版工 仮設鋼床版工 仮設鋼床版工 仮設鋼床版工 仮設鋼床版工 仮設鋼床版工 仮設鋼床版工 の設鋼床配工 の設鋼床版工 の設鋼床配工 の設鋼床配工 の設鋼床配工 の設鋼床版工 の設鋼床配工 の設鋼床配工 の設鋼床配工 の設鋼床配工 の設鋼床配工 の設鋼床配工 の設鋼床配工 の設鋼床配工 の設鋼床配工 の設鋼床配工 の設鋼床配工 の設鋼床配工 の設鋼床配工 の設鋼床配工 の設鋼床配工 の設具工 の設具工 の設具工 の設具工 の設具工 の設具工 の設具工 の設具	見積対象 見積対象 見積対象 見積対象