

道 東 自 動 車 道
ト マ ム I C 工 事

数 量 明 細 表

(参 考 : 率 計 上)

令和 6 年 8 月

東日本高速道路株式会社 北海道支社
帯広工事事務所

数量明細表（１／１７）

番 号	名称及び測点	番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		項目番号	５－（１）											
		項 目	用排水溝											
			$PuL \cdot 0.3$ $0 \cdot 0.30$	$PuL \cdot 0.4$ $5 \cdot 0.45$	$PuL \cdot 0.6$ $0 \cdot 0.60$	$PuL \cdot 0.8$ $0 \cdot 0.60$	$PuL \cdot 0.8$ $0 \cdot 0.80$	$PuL \cdot 1.$ $10 \cdot 1.1$ 0	$PuL \cdot (G$ $L) \cdot 0.8$ $0 \cdot 0.60$	$Bf \cdot 0.3$ $00 \cdot 0.2$ 00	$Bf \cdot 0.4$ $50 \cdot 0.2$ 95	$Vs \cdot (D) \cdot 0.$ $40 \cdot 0.50 \sim$ 1.20	$K(1) - Pu$ $L \cdot 0.45 \cdot 0.$ $45(A)$	$K(1) - Pu$ $L \cdot 0.80 \cdot 0.$ $80(A)$
		単 位	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
1	本線 占冠IC～トマムIC間		2,169.5	1,028.6	608.1	28.3	200.1		62.9			27.4	98.7	184.2
2	本線 トマムIC～清水十勝IC間		641.5	221.1				7.1						
3	連絡等施設 トマムIC部		462.0	247.5	47.1	10.9				242.2	62.5			
4	橋梁下部工 十三線の沢川橋													
5	橋梁下部工 久我の沢川橋													
6	橋梁工 上トマム橋													
7	橋梁工 両国川第一橋													
8	橋梁工 両国川第二橋													
9	函渠工 (STA.1010+52.751)													
10	函渠工 (STA.1025+47.04)													
11	函渠工 (STA.1026+80)													
12	管渠工													
13	擁壁工													
14	雑工・附帯工													
15	護岸工													
16	工事用道路													
17	仮設橋工													
18	撤去工													
	合 計		3,273.0	1,497.2	655.2	39.2	200.1	7.1	62.9	242.2	62.5	27.4	98.7	184.2

数量明細表 (2 / 17)

番 号	名 称 及 び 測 点	番 号	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		項目番号	5－(1)								5－(2)			
		項 目	用排水溝								用排水管			
			$\frac{P}{C} \cdot \frac{V}{(3)} \cdot 0.6$ 0	$\frac{D}{v} - \frac{B}{f} (R$ $w) \cdot 0.25$ $0 \cdot 0.175$	$\frac{D}{v} - \frac{P}{(P$ $o) \phi 0.2$ 0	$\frac{D}{v} - \frac{P}{(P$ $o) \phi 0.3$ 0	$\frac{D}{v} - \frac{P}{(P$ $o) \phi 0.2$ 0 (A)	E v－B (A)	E v－C (A)	$\frac{D}{(2.00-1.00)} \cdot 0.$ 50	$\frac{P}{(H)} \cdot 2 \cdot \phi$ $0.50 (Sd-A)$	$\frac{P}{(H)} \cdot 1 \cdot \phi$ $0.60 (360^{\circ})$	$\frac{P}{(Po-B)} \cdot \phi$ $0.40 (Sd-B)$	$\frac{P}{(Po-B)} \cdot \phi$ $0.50 (Sd-B)$
			単 位	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
1	本線 占冠 I C ～ ト マ ム I C 間			5.6	444.0	2.1	7.0	4,391.9	4,783.1	283.1		15.1	2,233.9	322.8
2	本線 ト マ ム I C ～ 清 水 十 勝 I C 間			9.8	58.5			439.3					129.4	
3	連絡等施設 ト マ ム I C 部				64.3			900.0		209.8	41.2		412.1	
4	橋梁下部工 十三線の沢川橋													
5	橋梁下部工 久我の沢川橋													
6	橋梁工 上トマム橋													
7	橋梁工 両国川第一橋													
8	橋梁工 両国川第二橋													
9	函渠工 (STA.1010+52.751)		17.5											
10	函渠工 (STA.1025+47.04)													
11	函渠工 (STA.1026+80)													
12	管渠工													
13	擁壁工													
14	雑工・附帯工													
15	護岸工													
16	工事用道路								154.6					
17	仮栈橋工													
18	撤去工													
	合 計		17.5	15.4	566.8	2.1	7.0	5,731.2	4,937.7	492.9	41.2	15.1	2,775.4	322.8

数量明細表（３／１７）

番 号	名 称 及 び 測 点	番 号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		項目番号	5－(2)	5－(3)						5－(7)				
		項 目	用排水管	集水ます						地下排水工				
			$\frac{P}{0.60} \cdot \frac{(P_0-B)}{(S_d-B)} \cdot \phi$	T y p e A	T y p e B	T y p e C	T y p e D	T y p e E	T y p e F	$\frac{Du-S-\phi}{60 \cdot 0.60}$	$\frac{Du-S-\phi}{80 \cdot 0.60}$	$\frac{Du-S-\phi}{0.20 \cdot 1.00}$	$\frac{Du-S-\phi}{0.20 \cdot 1.20}$	$\frac{Du-P \cdot \phi}{15 \cdot 0.50}$
		単 位	m	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	m	m	m	m	m
1	本線 占冠ＩＣ～トマムＩＣ間													
			91.4	46.0	27.0		17.0	68.0	50.0	193.3	993.4	322.8	63.8	3,733.1
2	本線 トマムＩＣ～清水十勝ＩＣ間			4.0	6.0		2.0	5.0	2.0					252.6
3	連絡等施設 トマムＩＣ部			5.0	10.0	1.0	4.0	21.0	8.0					1,126.5
4	橋梁下部工 十三線の沢川橋													19.0
5	橋梁下部工 久我の沢川橋													20.6
6	橋梁工 上トマム橋													36.4
7	橋梁工 両国川第一橋													23.4
8	橋梁工 両国川第二橋													23.4
9	函渠工 (STA.1010+52.751)													33.0
10	函渠工 (STA.1025+47.04)													39.4
11	函渠工 (STA.1026+80)													
12	管渠工													
13	擁壁工													818.0
14	雑工・附帯工													
15	護岸工													
16	工事用道路													
17	仮栈橋工													
18	撤去工													
	合 計		91.4	55.0	43.0	1.0	23.0	94.0	60.0	193.3	993.4	322.8	63.8	6,125.4

数量明細表（４／１７）

番 号	名 称 及 び 測 点	番 号	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
		項目番号	５－（ ７ ）					５－（ ９ ）			13－（ 10 ）	13－（ 12 ）		15－（ 1 ）
		項 目	地下排水工					油水分離ます			アスファルト 舗装改良工	アスファルト舗装改良工		防護柵
			Du-Pφ0.1 5・0.50・ 0.50 (A)	Du-Pφ0.1 5・0.50・ 0.50 (B)	Du-Pφ0. 20・0.6 0・0.60	Du-Pφ0. 30・0.7 0・0.70	Du-P (Po) φ0.10	T y p e A	T y p e B	T y p e C	切削オーバー レイ工	打換工 A	打換工 B	G r - A - 2 B
		単 位	m	m	m	m	m	箇所	箇所	箇所	m ²	m ²	m ²	m
1	本線 占冠 I C ～ トマム I C 間		153.9	27.4	1,251.8	182.8	2,795.1	28.0	4.0					180.4
2	本線 トマム I C ～ 清水十勝 I C 間						430.0	5.0						
3	連絡等施設 トマム I C 部						1,318.7	6.0	1.0	1.0	94.0			
4	橋梁下部工 十三線の沢川橋													
5	橋梁下部工 久我の沢川橋													
6	橋梁工 上トマム橋											121.8	47.8	
7	橋梁工 両国川第一橋													
8	橋梁工 両国川第二橋													
9	函渠工 (STA.1010+52.751)													
10	函渠工 (STA.1025+47.04)													
11	函渠工 (STA.1026+80)													
12	管渠工													
13	擁壁工													
14	雑工・附帯工													
15	護岸工													
16	工事用道路													
17	仮栈橋工													
18	撤去工													
	合 計		153.9	27.4	1,251.8	182.8	4,543.8	39.0	5.0	1.0	94.0	121.8	47.8	180.4

数量明細表（５／１７）

番号	名称及び測点	番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
		項目番号	15－（１）			15－（５）	15－（８）	15－（11）	16－（7）		18－（３）		18－（17）	
		項目	防護柵			立入防止柵	中央分離帯転落防止柵	立入防止柵撤去設置工	路面標示工		簡易舗装工		構造物等取壊し工	
			G r－A －４E	G r－Am －４E	G r－C －４E	一般型積雪地用 S 2（１） （A）		一般型積雪地用 S 4（１） （C）	路面標示JIS 規格型B1 （白）	路面標示JIS 規格型C1 （白）	切込碎石路盤工 （t＝2 0 c m）	切込碎石路盤工 （t＝3 0 c m）	コンクリート 構造物取壊し （T y p e A）	コンクリート 構造物取壊し （T y p e B）
		単位	m	m	m	m	m ²	m	m	m ²	m ²	m ²	m ³	m ³
1	本線 占冠 I C～トマム I C間					574. 5							224. 7	47. 2
2	本線 トマム I C～清水十勝 I C間												49. 7	9. 4
3	連絡等施設 トマム I C部		1, 726. 0	172. 0					2, 748. 0	286. 0			40. 5	29. 2
4	橋梁下部工 十三線の沢川橋													
5	橋梁下部工 久我の沢川橋													
6	橋梁工 上トマム橋						26. 2							
7	橋梁工 両国川第一橋						99. 5							
8	橋梁工 両国川第二橋						99. 5							
9	函渠工 （STA. 1010+52. 751）											88. 8		
10	函渠工 （STA. 1025+47. 04）													
11	函渠工 （STA. 1026+80）													
12	管渠工													4. 5
13	擁壁工													
14	雑工・附帯工													
15	護岸工													
16	工事用道路				24. 6			111. 4			955. 3			
17	仮栈橋工													
18	撤去工													
	合 計		1, 726. 0	172. 0	24. 6	574. 5	225. 2	111. 4	2, 748. 0	286. 0	955. 3	88. 8	314. 9	90. 3

数量明細表（ 6 / 17 ）

番 号	名 称 及 び 測 点	番 号	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
		項目番号	18－(17)		特－(※)	特－(※)		特－(※)						
		項 目	構造物等取壊し工		ドレーンかご工	のり面点検階段工		小口止工						
			アスファルト 舗装版取壊し (Type A)	アスファルト 舗装版取壊し (Type A) (Y)		のり面点検階 段A	手摺工	A	B	C 1	C 2	D	E	F
			単 位	m ²	m ²	m	m	m	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所
1	本線 占冠IC～トマムIC間													
			2,645.6		80.3	215.7	215.7	1.0	1.0	8.0		1.0	1.0	
2	本線 トマムIC～清水十勝IC間				2.0									1.0
3	連絡等施設 トマムIC部		3,674.9	273.6	35.8						4.0			
4	橋梁下部工 十三線の沢川橋													
5	橋梁下部工 久我の沢川橋													
6	橋梁工 上トマム橋													
7	橋梁工 両国川第一橋													
8	橋梁工 両国川第二橋													
9	函渠工 (STA.1010+52.751)													
10	函渠工 (STA.1025+47.04)													
11	函渠工 (STA.1026+80)													
12	管渠工													
13	擁壁工													
14	雑工・附帯工													
15	護岸工													
16	工事用道路													
17	仮栈橋工													
18	撤去工													
	合 計		6,320.5	273.6	118.1	215.7	215.7	1.0	1.0	8.0	4.0	1.0	1.0	1.0

数量明細表（ 7 / 17 ）

番 号	名称及び測点	番 号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
		項目番号	特－(※)		特－(※)			特－(※)			特－(※)			
		項 目	護岸工		流末排水工			転落防止柵工			立木伐採工			
			A	B	A	B	C	A 1	A 2	B	A 1	A 2	A 3	A 4
		単 位	m ²	m ²	箇所	箇所	箇所	m	m	m	本	本	本	本
1	本線 占冠 I C～トマム I C 間				1.0	1.0	1.0	119.0			3,181.0	2,725.0	914.0	555.0
2	本線 トマム I C～清水十勝 I C 間													
3	連絡等施設 トマム I C 部								150.9		50.0	14.0		
4	橋梁下部工 十三線の沢川橋													
5	橋梁下部工 久我の沢川橋													
6	橋梁工 上トマム橋													
7	橋梁工 両国川第一橋													
8	橋梁工 両国川第二橋													
9	函渠工 (STA. 1010+52.751)									14.3				
10	函渠工 (STA. 1025+47.04)													
11	函渠工 (STA. 1026+80)									15.9				
12	管渠工													
13	擁壁工							428.1						
14	雑工・附帯工													
15	護岸工		1,997.0	315.0										
16	工事用道路													
17	仮栈橋工													
18	撤去工													
	合 計		1,997.0	315.0	1.0	1.0	1.0	547.1	150.9	30.2	3,231.0	2,739.0	914.0	555.0

数量明細表（８／１７）

番号	名称及び測点	番号	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		項目番号	特－(※)				特－(※)		特－(※)					
		項目	立木伐採工				工事用進入路工		撤去工					
			A 5	雑木伐採 A	処分費 (幹)	処分費 (枝・葉)	撤去工A	撤去工B	植生基材吹付工 (t＝5cm) 金網 入り	ふとんかご1.2 m・0.5m・1. 0m・13cm	ふとんかご1.2 m・0.5m・2. 0m・13cm	切土補強土工 D 19・L＝2.5 m	切土補強土工 D 19・L＝3.0 m	切土補強土工 D 19・L＝3.5 m
		単位	本	m ²	t	t	箇所	箇所	m ²	枚	枚	本	本	本
1	本線 占冠IC～トママIC間		249.0	72,600.0	490.298	245.154								
2	本線 トママIC～清水十勝IC間													
3	連絡等施設 トママIC部			4,600.0	1.352	0.678								
4	橋梁下部工 十三線の沢川橋													
5	橋梁下部工 久我の沢川橋													
6	橋梁工 上トママ橋													
7	橋梁工 両国川第一橋													
8	橋梁工 両国川第二橋													
9	函渠工 (STA.1010+52.751)													
10	函渠工 (STA.1025+47.04)													
11	函渠工 (STA.1026+80)													
12	管渠工													
13	擁壁工													
14	雑工・附帯工													
15	護岸工													
16	工事用道路													
17	仮栈橋工													
18	撤去工						1.0	1.0	1,194.3	43.0	449.0	13.0	44.0	31.0
	合 計		249.0	77,200.0	491.650	245.832	1.0	1.0	1,194.3	43.0	449.0	13.0	44.0	31.0

数量明細表（ 9 / 17 ）

番号	名称及び測点	番号	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
		項目番号	特一(※)											
		項目	撤去工											
			切土補強土工 19・L=4.0 m	切土補強土工 19・L=4.5 m	切土補強土工 19・L=5.0 m	切土補強土工 19・L=5.5 m	切土補強土工 19・L=6.0 m	切土補強土工 22・L=2.0 m	切土補強土工 22・L=2.5 m	切土補強土工 22・L=3.0 m	切土補強土工 22・L=3.5 m	切土補強土工 22・L=4.0 m	切土補強土工 22・L=4.5 m	切土補強土工 22・L=5.0 m
		単位	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本
1	本線 占冠IC～トマムIC間													
2	本線 トマムIC～清水十勝IC間													
3	連絡等施設 トマムIC部													
4	橋梁下部工 十三線の沢川橋													
5	橋梁下部工 久我の沢川橋													
6	橋梁工 上トマム橋													
7	橋梁工 両国川第一橋													
8	橋梁工 両国川第二橋													
9	函渠工 (STA. 1010+52.751)													
10	函渠工 (STA. 1025+47.04)													
11	函渠工 (STA. 1026+80)													
12	管渠工													
13	擁壁工													
14	雑工・附帯工													
15	護岸工													
16	工事用道路													
17	仮栈橋工													
18	撤去工													
			43.0	13.0	53.0	37.0	16.0	23.0	22.0	25.0	25.0	10.0	26.0	23.0
	合 計		43.0	13.0	53.0	37.0	16.0	23.0	22.0	25.0	25.0	10.0	26.0	23.0

数量明細表（10 / 17）

番号	名称及び測点	番号	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
		項目番号	特一(※)											
		項目	撤去工											
			切土補強土工 22・L=5.5 m	切土補強土工 22・L=6.0 m	切土補強土工 22・L=6.5 m	切土補強土工 22・L=7.0 m	切土補強土工 25・L=2.0 m	切土補強土工 25・L=2.5 m	切土補強土工 25・L=3.5 m	切土補強土工 25・L=4.5 m	切土補強土工 25・L=5.0 m	切土補強土工 25・L=6.0 m	切土補強土工 25・L=6.5 m	連続繊維補強土工 (t=20cm)
		単位	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	m ²
1	本線 占冠IC～トマムIC間													
2	本線 トマムIC～清水十勝IC間													
3	連絡等施設 トマムIC部													
4	橋梁下部工 十三線の沢川橋													
5	橋梁下部工 久我の沢川橋													
6	橋梁工 上トマム橋													
7	橋梁工 両国川第一橋													
8	橋梁工 両国川第二橋													
9	函渠工 (STA.1010+52.751)													
10	函渠工 (STA.1025+47.04)													
11	函渠工 (STA.1026+80)													
12	管渠工													
13	擁壁工													
14	雑工・附帯工													
15	護岸工													
16	工事用道路													
17	仮栈橋工													
18	撤去工													
			13.0	17.0	24.0	9.0	14.0	15.0	14.0	15.0	14.0	15.0	13.0	1,194.3
	合 計		13.0	17.0	24.0	9.0	14.0	15.0	14.0	15.0	14.0	15.0	13.0	1,194.3

数量明細表（11 / 17）

番号	名称及び測点	番号	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
		項目番号	特－(※)											
		項目	撤去工											
			帯鋼補強土壁 R w－R d (C P) 4. 0 0－1 0. 6 0	ジオテキスタイル 補強土壁 R w－ R d (G) 0. 0 0－7. 2 0	ジオテキスタイル 補強土壁 R w－ R d (G) 0. 5 0－6. 4 6	ジオテキスタイル 補強土壁 R w－ R d (G) 2. 0 0－7. 6 8	ジオテキスタイル 補強土壁 R w－ R d (G) 2. 0 0－1 0. 0 8	D v－P (P o) Φ 0. 2 0	D v－P (C o r) Φ 0. 2 0	P (P o) φ 0. 4 0 (S d－B)	P (P o) φ 0. 4 0	縞鋼板蓋 0. 8 0・0. 8 0	縞鋼板蓋 1. 0 0・1. 0 0	縞鋼板蓋 1. 2 0・0. 2 7 5
		単位	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m	m	m	m	枚	枚	枚
1	本線 占冠 I C～トママ I C 間													
2	本線 トママ I C～清水十勝 I C 間													
3	連絡等施設 トママ I C 部													
4	橋梁下部工 十三線の沢川橋													
5	橋梁下部工 久我の沢川橋													
6	橋梁工 上トママ橋													
7	橋梁工 両国川第一橋													
8	橋梁工 両国川第二橋													
9	函渠工 (STA. 1010+52. 751)													
10	函渠工 (STA. 1025+47. 04)													
11	函渠工 (STA. 1026+80)													
12	管渠工													
13	擁壁工													
14	雑工・附帯工													
15	護岸工													
16	工事用道路													
17	仮栈橋工													
18	撤去工													
			88. 0	128. 0	132. 2	91. 9	214. 2	11. 5	238. 1	153. 3	32. 2	1. 0	9. 0	4. 0
	合 計		88. 0	128. 0	132. 2	91. 9	214. 2	11. 5	238. 1	153. 3	32. 2	1. 0	9. 0	4. 0

数量明細表（12 / 17）

番号	名称及び測点	番号	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
		項目番号	特一(※)											
		項目	撤去工											
			編鋼板蓋 1.2 0・0.325	編鋼板蓋 1.2 0・0.50	編鋼板蓋 1.3 0・1.30	編鋼板蓋 1.7 0・1.40	編鋼板蓋 1.8 0・1.40	グレーチング蓋 0.80・0.6 0	Gr-A-2B	Gr-A-2E	Gr-A-4E	Gr-A-BJ (2)	Gr-C-2B	Gr-C-4E
		単位	枚	枚	枚	枚	枚	枚	m	m	m	m	m	m
1	本線 占冠IC～トママIC間													
2	本線 トママIC～清水十勝IC間													
3	連絡等施設 トママIC部										120.0			
4	橋梁下部工 十三線の沢川橋													
5	橋梁下部工 久我の沢川橋													
6	橋梁工 上トママ橋													
7	橋梁工 両国川第一橋													
8	橋梁工 両国川第二橋													
9	函渠工 (STA.1010+52.751)													
10	函渠工 (STA.1025+47.04)													
11	函渠工 (STA.1026+80)													
12	管渠工													
13	擁壁工													
14	雑工・附帯工													
15	護岸工													
16	工事用道路													24.6
17	仮栈橋工													
18	撤去工													
			2.0	52.0	4.0	1.0	4.0	11.0	30.0	45.5	1,730.6	32.4	16.0	58.1
	合 計		2.0	52.0	4.0	1.0	4.0	11.0	30.0	45.5	1,850.6	32.4	16.0	82.7

数量明細表（13 / 17）

番号	名称及び測点	番号	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
		項目番号	特一(※)											
		項目	撤去工											
			G r - A m - 4 E	G c - A - 4 B	立入防止柵 S 2 (1) (C)	立入防止柵 S 3 (1) (C)	立入防止柵 S 4 (1) (A)	立入防止柵 S 4 (1) (C)	立入防止柵 S 4 (1) (C) 出入口	防雪柵 A 1 P	防雪柵 B 1	防雪柵 D 1	DEL-W-A 2	DEL-W-A 3
		単位	m	m	m	m	m	m	箇所	m	m	m	基	基
1	本線 占冠 I C ～ トマム I C 間													
2	本線 トマム I C ～ 清水十勝 I C 間													
3	連絡等施設 トマム I C 部			68.0										
4	橋梁下部工 十三線の沢川橋													
5	橋梁下部工 久我の沢川橋													
6	橋梁工 上トマム橋													
7	橋梁工 両国川第一橋													
8	橋梁工 両国川第二橋													
9	函渠工 (STA. 1010+52. 751)													
10	函渠工 (STA. 1025+47. 04)													
11	函渠工 (STA. 1026+80)													
12	管渠工													
13	擁壁工													
14	雑工・附帯工													
15	護岸工													
16	工事用道路													
17	仮栈橋工													
18	撤去工													
			155.0	244.2	36.7	202.8	123.9	1,131.9	12.0	866.5	281.0	16.8	28.0	2.0
	合 計		155.0	312.2	36.7	202.8	123.9	1,131.9	12.0	866.5	281.0	16.8	28.0	2.0

数量明細表（14 / 17）

番号	名称及び測点	番号	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168
		項目番号	特一(※)											特一(※)
		項目	撤去工											試掘工
			DEL-W-A4	DEL-W-A5	DEL-O-A2	DEL-O-A4	DEL-O-A5	DEL-O-D2	SP-A2	KP-B5	KP-C5	KP-D5	立入禁止板	A
		単位	基	基	基	基	基	基	基	枚	枚	枚	枚	箇所
1	本線 占冠IC～トママIC間													12.0
2	本線 トママIC～清水十勝IC間													
3	連絡等施設 トママIC部													2.0
4	橋梁下部工 十三線の沢川橋													
5	橋梁下部工 久我の沢川橋													
6	橋梁工 上トママ橋													
7	橋梁工 両国川第一橋													
8	橋梁工 両国川第二橋													
9	函渠工 (STA. 1010+52.751)													
10	函渠工 (STA. 1025+47.04)													
11	函渠工 (STA. 1026+80)													
12	管渠工													
13	擁壁工													
14	雑工・附帯工													
15	護岸工													
16	工事用道路													
17	仮栈橋工													
18	撤去工													
			2.0	31.0	78.0	9.0	18.0	30.0	58.0	2.0	11.0	21.0	12.0	
	合 計		2.0	31.0	78.0	9.0	18.0	30.0	58.0	2.0	11.0	21.0	12.0	14.0

数量明細表 (15 / 17)

番号	名称及び測点	番号	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
		項目番号	特一(※)										特一(※)	特一(※)
		項目	ランプ切替工										路面標示消去工	歩道復旧工
			仮設防護柵 Gr-A 設置	仮設防護柵 Gr-A 設置(Y)	仮設防護柵 Gr-A 供用	仮設防護柵 Gr-A 撤去	仮設防護柵 Gr-A 撤去(Y)	仮設中央分離 帯 設置	仮設中央分離 帯 設置(Y)	仮設中央分離 帯 供用	仮設中央分離 帯 撤去	仮設中央分離 帯 撤去(Y)	B1	
		単位	m	m	m・月	m	m	m	m	m・月	m	m	m	箇所
1	本線 占冠IC～トママIC間													
2	本線 トママIC～清水十勝IC間													
3	連絡等施設 トママIC部		1,185.0	724.0	7,582.5	1,382.0	527.0	172.0	298.0	152.0	232.0	238.0	188.0	1.0
4	橋梁下部工 十三線の沢川橋													
5	橋梁下部工 久我の沢川橋													
6	橋梁工 上トママ橋													
7	橋梁工 両国川第一橋													
8	橋梁工 両国川第二橋													
9	函渠工 (STA.1010+52.751)													
10	函渠工 (STA.1025+47.04)													
11	函渠工 (STA.1026+80)													
12	管渠工													
13	擁壁工													
14	雑工・附帯工													
15	護岸工													
16	工事用道路													
17	仮栈橋工													
18	撤去工													
	合 計		1,185.0	724.0	7,582.5	1,382.0	527.0	172.0	298.0	152.0	232.0	238.0	188.0	1.0

数量明細表（16 / 17）

番号	名称及び測点	番号	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
		項目番号	特－(※)		特－(※)				特－(※)		特－(※)	特－(※)	特－(※)	特－(※)
		項目	大型土のう工		動態観測工				飛雪防止柵工		中央分離帯転落防止板	濁水処理工	仮栈橋工	
			設置工	撤去工	孔内傾斜計	クロスアーム式沈下計	地中変位計	地下水位計	DPH－165	DPH－255		濁水処理設備	設置工A	撤去工A
		単位	袋	袋	箇所	箇所	箇所	箇所	m	m	m ²	式	m ²	m ²
1	本線 占冠IC～トママIC間									5.8		1.0		
2	本線 トママIC～清水十勝IC間													
3	連絡等施設 トママIC部													
4	橋梁下部工 十三線の沢川橋													
5	橋梁下部工 久我の沢川橋													
6	橋梁工 上トママ橋								47.6		42.0			
7	橋梁工 両国川第一橋													
8	橋梁工 両国川第二橋													
9	函渠工 (STA. 1010+52.751)													
10	函渠工 (STA. 1025+47.04)													
11	函渠工 (STA. 1026+80)													
12	管渠工													
13	擁壁工													
14	雑工・附帯工				3.0	4.0	4.0	4.0						
15	護岸工													
16	工事用道路		180.0	180.0										
17	仮栈橋工												404.0	404.0
18	撤去工													
	合 計		180.0	180.0	3.0	4.0	4.0	4.0	47.6	5.8	42.0	1.0	404.0	404.0

数量明細表（17 / 17）

番号	名称及び測点	番号	193	194	195								
		項目番号	特－(※)	特－(※)	特－(※)								
		項目	仮栈橋工	かごマット工	仮設防護柵工								
			撤去工B	撤去・復旧	設置・撤去								
		単位	m ²	m ²	m								
1	本線 占冠IC～トマムIC間				291.0								
2	本線 トマムIC～清水十勝IC間												
3	連絡等施設 トマムIC部												
4	橋梁下部工 十三線の沢川橋			2.3									
5	橋梁下部工 久我の沢川橋			6.3									
6	橋梁工 上トマム橋												
7	橋梁工 両国川第一橋												
8	橋梁工 両国川第二橋												
9	函渠工 (STA. 1010+52. 751)												
10	函渠工 (STA. 1025+47. 04)												
11	函渠工 (STA. 1026+80)												
12	管渠工												
13	擁壁工												
14	雑工・附帯工												
15	護岸工												
16	工事用道路												
17	仮栈橋工		188.0										
18	撤去工												
	合 計		188.0	8.6	291.0								