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５．施工内容

総延長 約47,100m

施工延長 約 5,920m

土工延長 約 5,390m

橋梁延長 約   530m 十三線の沢川橋、久我の沢川橋

中トマム鵡川橋、トマム橋

両国川第一橋、上トマム橋、両国川第二橋

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から1440日間

工 事 概 要

道東自動車道 トマムＩＣ工事１．工事名

２．路線名 道東自動車道

(自) 北海道 勇払郡 占冠村 字占冠３．工事箇所
(至) 北海道 上川郡 清水町 字清水

(自)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(KP E  76.6     )

(KP E 123.7     )

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円



  1  2 - ( 2) 道路掘削

土砂 Ａ     122,904

  2  2 - ( 2) 道路掘削
土砂（表土） Ａ      19,141

  3  2 - ( 2) 道路掘削
軟岩 Ａ      30,029

  4  2 - ( 2) 道路掘削
硬岩 Ａ      14,820

  5  2 - ( 3) 客土掘削

土砂 Ａ      33,000

  6  2 - ( 3) 客土掘削
土砂 Ｂ      28,000

  7  2 - ( 3) 客土掘削
土砂 Ｃ     236,190

  8  2 - ( 5) 盛土工
盛土工 Ａ１      20,213

  9  2 - ( 5) 盛土工
盛土工 Ａ２      12,915

 10  2 - ( 5) 盛土工
盛土工 Ａ３      16,876

 11  2 - ( 5) 盛土工
盛土工 Ｂ１      52,526

 12  2 - ( 6) 構造物掘削
普通部 Ａ      21,494

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 13  2 - ( 6) 構造物掘削

特殊部 Ａ         535

 14  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 Ｂ       2,047

 15  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 Ｃ１－１       3,044

 16  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 Ｃ１－２         430

 17  2 - ( 6) 構造物掘削

特殊部 Ｃ１－３         428

 18  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 Ｃ１－４       2,149

 19  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 Ｃ２－１         446

 20  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 Ｃ２－２         886

 21  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 Ｃ２－３       1,076

 22  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 Ｃ２－４       2,060

 23  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 Ｄ１－１       1,820

 24  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 Ｄ１－２       2,155

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 25  2 - ( 6) 構造物掘削

特殊部 Ｄ２－１         591

 26  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 Ｄ２－２       1,768

 27  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 Ｄ３－１         916

 28  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 Ｄ３－２         932

 29  2 - ( 7) 構造物裏込め工

裏込め工 Ａ１       4,869

 30  2 - ( 8) 基礎材
Ｂ１         255

 31  2 - ( 8) 基礎材
Ｂ２          28

 32  3 - ( 1) 表層排水工
表層排水工 Ａ      20,430

 33  4 - ( 3) 種散布工

㎡     70,834

 34  4 - ( 4) 種吹付工
㎡種吹付 Ａ（人工基材）         470

 35  4 - ( 4) 種吹付工
㎡種吹付 Ｂ（人工基材）       9,009

 36  4 - ( 5) 植生基材吹付工
㎡人工基材（t=３cm）金網入り       4,965

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 37  4 - ( 5) 植生基材吹付工

㎡人工基材（t=５cm）金網入り       1,980

 38  4 - (14) コンクリートブロック積工
㎡コンクリートブロック積み（練）控３５㎝ Ａ       1,424

 39  4 - (14) コンクリートブロック積工
㎡大型コンクリートブロック積み（練）控１９０㎝ Ａ         162

 40  4 - (16) 裏込め砕石
Ａ         565

 41  4 - (17) 基礎工

ｍコンクリート基礎工 Ａ（Ｆ）          18

 42  4 - (17) 基礎工
ｍコンクリート基礎工 Ｃ（Ｆ）         389

 43  4 - (17) 基礎工
ｍコンクリート基礎工 Ｄ（Ｆ）          33

 44  4 - (17) 基礎工
ｍコンクリート基礎工 ＨＡ          73

 45  4 - (17) 基礎工

ｍコンクリート基礎工 ＨＢ           1

 46  4 - (20) 切土補強土工
本Ｄ１９・Ｌ＝２．０ｍ Ａ       1,098

 47  4 - (20) 切土補強土工
本Ｄ２２・Ｌ＝２．０ｍ Ａ          29

 48  4 - (20) 切土補強土工
本Ｄ２２・Ｌ＝３．０ｍ Ａ          16

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 49  4 - (20) 切土補強土工

本Ｄ２５・Ｌ＝２．０ｍ Ａ         178

 50  4 - (20) 切土補強土工
本Ｄ２５・Ｌ＝２．５ｍ Ａ          46

 51  4 - (21) グラウンドアンカー工
本グラウンドアンカー Ａ（Ｌ＝１０．０ｍ）          97

 52  4 - (21) グラウンドアンカー工

本グラウンドアンカー Ａ（Ｌ＝１０．５ｍ）          43

 53  4 - (21) グラウンドアンカー工

本グラウンドアンカー Ａ（Ｌ＝１１．０ｍ）          40

 54  4 - (21) グラウンドアンカー工
本グラウンドアンカー Ａ（Ｌ＝１１．５ｍ）          33

 55  4 - (21) グラウンドアンカー工
本グラウンドアンカー Ａ（Ｌ＝１２．０ｍ）          17

 56  4 - (21) グラウンドアンカー工
本グラウンドアンカー Ａ（Ｌ＝１２．５ｍ）          44

 57  4 - (21) グラウンドアンカー工

本グラウンドアンカー Ａ（Ｌ＝１３．０ｍ）           5

 58  4 - (21) グラウンドアンカー工
本グラウンドアンカー Ａ（Ｌ＝１３．５ｍ）          17

 59  4 - (21) グラウンドアンカー工
本グラウンドアンカー Ａ（Ｌ＝１４．０ｍ）          29

 60  4 - (21) グラウンドアンカー工
本グラウンドアンカー Ａ（Ｌ＝１４．５ｍ）          13

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 61  4 - (21) グラウンドアンカー工

本グラウンドアンカー Ａ（Ｌ＝１５．０ｍ）          10

 62  4 - (21) グラウンドアンカー工
本グラウンドアンカー Ａ（Ｌ＝１５．５ｍ）           2

 63  4 - (21) グラウンドアンカー工
本グラウンドアンカー Ａ（Ｌ＝１６．０ｍ）           6

 64  4 - (21) グラウンドアンカー工

本グラウンドアンカー Ａ（Ｌ＝１６．５ｍ）           2

 65  4 - (21) グラウンドアンカー工

本グラウンドアンカー Ａ（Ｌ＝１７．０ｍ）           4

 66  4 - (21) グラウンドアンカー工
本グラウンドアンカー Ａ（Ｌ＝１７．５ｍ）           2

 67  4 - (21) グラウンドアンカー工
本グラウンドアンカー Ｂ（Ｌ＝１１．５ｍ）          20

 68  4 - (21) グラウンドアンカー工
本グラウンドアンカー Ｂ（Ｌ＝１２．０ｍ）           4

 69  4 - (21) グラウンドアンカー工

本グラウンドアンカー Ｂ（Ｌ＝１２．５ｍ）          11

 70  4 - (21) グラウンドアンカー工
本グラウンドアンカー Ｂ（Ｌ＝１３．０ｍ）           2

 71  4 - (21) グラウンドアンカー工
本グラウンドアンカー Ｂ（Ｌ＝１３．５ｍ）           6

 72  4 - (21) グラウンドアンカー工
本グラウンドアンカー Ｂ（Ｌ＝１４．０ｍ）           8

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 73  4 - (21) グラウンドアンカー工

本グラウンドアンカー Ｃ（Ｌ＝９．５ｍ）          25

 74  4 - (21) グラウンドアンカー工
本グラウンドアンカー Ｃ（Ｌ＝１０．０ｍ）          19

 75  4 - (21) グラウンドアンカー工
本グラウンドアンカー Ｃ（Ｌ＝１０．５ｍ）          12

 76  4 - (21) グラウンドアンカー工

本グラウンドアンカー Ｃ（Ｌ＝１１．０ｍ）          11

 77  4 - (21) グラウンドアンカー工

本グラウンドアンカー Ｃ（Ｌ＝１１．５ｍ）          12

 78  4 - (21) グラウンドアンカー工
本グラウンドアンカー Ｃ（Ｌ＝１２．０ｍ）          14

 79  4 - (21) グラウンドアンカー工
本グラウンドアンカー Ｃ（Ｌ＝１２．５ｍ）          11

 80  4 - (21) グラウンドアンカー工
本グラウンドアンカー Ｃ（Ｌ＝１３．０ｍ）          17

 81  4 - (21) グラウンドアンカー工

本グラウンドアンカー Ｃ（Ｌ＝１３．５ｍ）          16

 82  4 - (21) グラウンドアンカー工
本グラウンドアンカー Ｃ（Ｌ＝１４．０ｍ）          33

 83  4 - (21) グラウンドアンカー工
本グラウンドアンカー Ｃ（Ｌ＝１４．５ｍ）          19

 84  4 - (21) グラウンドアンカー工
本グラウンドアンカー Ｃ（Ｌ＝１５．０ｍ）          30

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 85  4 - (21) グラウンドアンカー工

本グラウンドアンカー Ｃ（Ｌ＝１５．５ｍ）          23

 86  4 - (21) グラウンドアンカー工
本グラウンドアンカー Ｃ（Ｌ＝１６．０ｍ）          22

 87  4 - (21) グラウンドアンカー工
本グラウンドアンカー Ｃ（Ｌ＝１６．５ｍ）          18

 88  4 - (21) グラウンドアンカー工

本グラウンドアンカー Ｃ（Ｌ＝１７．０ｍ）           9

 89  4 - (21) グラウンドアンカー工

本グラウンドアンカー Ｃ（Ｌ＝１７．５ｍ）           7

 90  4 - (21) グラウンドアンカー工
個荷重計設置工 ３６６．８ＫＮ          16

 91  4 - (21) グラウンドアンカー工
個荷重計設置工 ３７８．８ＫＮ          19

 92  4 - (21) グラウンドアンカー工
個荷重計設置工 ５０１．４ＫＮ           5

 93  4 - (24) 補強土壁工

㎡帯鋼補強土壁         237

 94  6 - ( 1) 継目工
ｍⅠ型Ａ          25

 95  6 - ( 1) 継目工
ｍⅣ型          24

 96  6 - ( 2) 遠心力鉄筋コンクリート管
ｍＣ－Ｐ（Ｈ）Ⅰφ１．５０          12

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 97  6 - ( 4) コルゲートパイプ

ｍ２Ｒ－φ１．５０・ｔ＝２．７（Ａ）          13

 98  7 - ( 1) 基礎杭
ｍ場所打ちコンクリート杭 （機械掘削、φ１，２００）          87

 99  7 - ( 1) 基礎杭
ｍ場所打ちコンクリート杭 （機械掘削、φ１，５００）       1,063

100  7 - ( 1) 基礎杭

ｍ場所打ちコンクリート杭 （機械掘削、φ２，０００）         144

101  8 - ( 1) コンクリート

Ａ１－１          77

102  8 - ( 1) コンクリート
Ａ１－３       6,322

103  8 - ( 1) コンクリート
Ａ１－４          19

104  8 - ( 1) コンクリート
Ｂ１－３         283

105  8 - ( 1) コンクリート
Ｂ２－１       5,675

106  8 - ( 1) コンクリート
Ｃ１－１          33

107  8 - ( 1) コンクリート
Ｃ２－１         258

108  8 - ( 1) コンクリート
Ｄ１－１         504

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



109  8 - ( 1) コンクリート

Ｐ３－２       1,287

110  8 - ( 2) 型わく
㎡Ｃ      14,754

111  8 - ( 2) 型わく
㎡Ｄ         518

112  8 - ( 2) 型わく

㎡Ｐ１       2,438

113  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＡ       1,021.75

114  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＡ（Ｅ）          46.32

115  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＢ         104.86

116  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＢ（Ｈ）          90.59

117  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＣ          37.07

118  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＣ（Ｅ）           5.69

119  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＰ          50.26

120  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＰ（Ｅ）          74.72

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



121  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＹ         463.86

122  9 - ( 2) ＰＣ鋼材引張
㎏ＰＣ鋼より線（７Ｓ１５．２）Ｈ      30,950

123  9 - ( 2) ＰＣ鋼材引張
㎏ＰＣ鋼より線（１Ｓ２８．６）Ｓ       7,182

124 11 - ( 5) 橋名板

箇所橋名板           6

125 11 - ( 6) 橋歴板

箇所橋歴板           3

126 13 - ( 2) 粒状路盤工
㎡下層路盤(t=10cm)      12,320

127 13 - ( 2) 粒状路盤工
㎡下層路盤(t=10cm)（Ｙ）         274

128 13 - ( 4) アスファルト混合物
ｔ加熱アスファルト安定処理路盤工（t=20cm）       5,314

129 13 - ( 4) アスファルト混合物

ｔ加熱アスファルト安定処理路盤工（t=20cm）（Ｙ）         129

130 13 - ( 4) アスファルト混合物
ｔアスファルトコンクリート基層工（t=6cm）       1,529

131 13 - ( 4) アスファルト混合物
ｔアスファルトコンクリート基層工（t=6cm）（Ｙ）          39

132 13 - ( 4) アスファルト混合物
ｔアスファルトコンクリート橋梁レべリング層工（t=4cm）          97

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



133 13 - ( 4) アスファルト混合物

ｔアスファルトコンクリート表層工（t=4cm）       1,105

134 13 - ( 4) アスファルト混合物
ｔアスファルトコンクリート表層工（t=4cm）（Ｙ）          26

135 13 - ( 8) 瀝青材散布工
プライムコート       9,240

136 13 - ( 8) 瀝青材散布工
プライムコート（Ｙ）         205

137 13 - ( 8) 瀝青材散布工

タックコート       9,041

138 13 - ( 8) 瀝青材散布工
タックコート（Ｙ）         219

139 13 - (16) 床版防水工
㎡床版防水工 Ａ       1,324

140 14 - ( 9) マルチング工
㎡シ－トマルチング（ロール）ＴｙｐｅＥ       5,273

141 17 - (31) はく落防止対策工

㎡Ａ         945

142 18 - (14) 踏掛版工
㎡ｔ＝４２㎝         615

143 18 - (16) カルバート番号板
枚          2

144 19 - ( 1) 交通規制工
回路肩規制 Ｉ×１           4

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



145 19 - ( 1) 交通規制工

回路肩規制（昼夜連続） Ｉ×１（Ａ）           2

146 19 - ( 1) 交通規制工
回路肩規制（昼夜連続） Ｉ×２（Ａ）           2

147 19 - ( 1) 交通規制工
回路肩規制（昼夜連続） Ｉ×１（Ｂ）           3

148 19 - ( 1) 交通規制工

回路肩規制（昼夜連続） Ｉ×２（Ｂ）          75

149 19 - ( 1) 交通規制工

回路肩規制（昼夜連続） Ｉ×１（Ｃ）           2

150 19 - ( 1) 交通規制工
回路肩規制（昼夜連続） Ｉ×２（Ｃ）           2

151 19 - ( 1) 交通規制工
回ランプ中央分離帯規制（昼夜連続） Ｉ×１（Ａ）           3

152 19 - ( 1) 交通規制工
回ランプ中央分離帯規制（昼夜連続） Ｉ×１（Ｂ）         422

153 19 - ( 1) 交通規制工

回ランプ中央分離帯規制（昼夜連続） Ｉ×１（Ｃ）           4

154 19 - ( 1) 交通規制工
回ランプ規制（昼夜連続） Ｉ×１（Ｂ）         180

155 19 - ( 1) 交通規制工
回ランプ規制（昼夜連続） Ｉ×１（Ｃ）           2

156 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員         659

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



157 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通誘導警備員Ａ       2,657

158 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ       1,050

159 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ（Ｙ）          32

160 特 - ( 1) 軽量盛土工
軽量盛土材設置工Ａ         270

161 特 - ( 1) 軽量盛土工

軽量盛土材設置工Ｂ         642

162 特 - ( 1) 軽量盛土工
軽量盛土材設置工Ｃ          37

163 特 - ( 1) 軽量盛土工
㎡壁面材設置工Ａ         340

164 特 - ( 1) 軽量盛土工
㎡壁面材設置工Ｂ          31

165 特 - ( 1) 軽量盛土工
上部コンクリート床版工          57

166 特 - ( 1) 軽量盛土工
本上部コンクリート床版抑止工          59

167 特 - ( 1) 軽量盛土工
コンクリート床版工          26

168 特 - ( 1) 軽量盛土工
中間コンクリート床版工          29

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



169 特 - ( 1) 軽量盛土工

ｍ排水工Ａ１         130

170 特 - ( 1) 軽量盛土工
ｍ排水工Ａ２          48

171 特 - ( 1) 軽量盛土工
排水工Ｂ          71

172 特 - ( 2) 地盤改良工
中層混合処理Ａ      11,573

173 特 - ( 2) 地盤改良工

中層混合処理Ｂ      30,778

174 特 - ( 2) 地盤改良工
中層混合処理Ｃ       4,875

175 特 - ( 2) 地盤改良工
ｔ固化材Ａ       4,759

176 特 - ( 3) 高盛土対策工
水平排水層       2,982

177 特 - ( 3) 高盛土対策工
基盤排水層       3,580

178 特 - ( 3) 高盛土対策工
のり尻工       3,271

179 特 - ( 3) 高盛土対策工
㎡盛土地盤安定工補強材       2,024

180 特 - ( 4) のり面保護網工
㎡Ａ       9,009

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



181 特 - ( 5) 受圧板工

基受圧板Ａ         364

182 特 - ( 5) 受圧板工
基受圧板Ｂ          51

183 特 - ( 5) 受圧板工
基受圧板Ｃ         298

184 特 - ( 5) 受圧板工

基受圧板Ｄ１       1,151

185 特 - ( 5) 受圧板工

基受圧板Ｄ２          30

186 特 - ( 5) 受圧板工
基受圧板Ｄ３         186

187 特 - ( 5) 受圧板工
箇所不陸調整工Ａ          37

188 特 - ( 5) 受圧板工
箇所不陸調整工Ｂ          13

189 特 - ( 5) 受圧板工

箇所不陸調整工Ｃ          46

190 特 - ( 6) プレキャストボックスカルバート工
箇所Ａ           1

191 特 - ( 7) 落石防護柵工
ｍＡ         826

192 特 - ( 8) 率計上工事に関する事項
式          1

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



計①

193 諸経費①
式          1

194 18 - (18) 六価クロム溶出試験
検体Ａ          47

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量


