

関越自動車道 水上橋支承取替修正設計

積 算 内 訳 書

令和 6年 9月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

概 要

1. 業務名 関越自動車道 水上橋支承取替修正設計

2. 道路名 高速自動車国道 関越自動車道 新潟線

3. 施工箇所 (自) 群馬県利根郡みなかみ町 (水上IC)
(至) 新潟県南魚沼郡湯沢町 (湯沢IC)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容	支承取替時照査A 1	1連
	支承取替時照査A 2	1連
	支承取替時照査B 1	1連
	支承取替時照査B 2	1連
	支承取替時仮設設計A 1	1連
	支承取替時仮設設計A 2	1連
	支承取替時仮設設計B 1	1連
	支承取替時仮設設計B 2	1連
	設計打合せ	1式

5. 期 間 自 令和 6年 8月 23日 ~ 至 令和 7年 2月 18日 (180日間)

調査等業務名	関越自動車道 水上橋支承取替修正設計
--------	--------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
維持関係調査・設計等				
橋梁耐震補強設計	式	1	1,886,440	
支承取替時照査A 1	連	1		
支承取替時照査A 2	連	1		
支承取替時照査B 1	連	1		
支承取替時照査B 2	連	1		
支承取替時仮設設計A 1	連	1		
支承取替時仮設設計A 2	連	1		
支承取替時仮設設計B 1	連	1		
支承取替時仮設設計B 2	連	1		
設計打合せ	式	1		
橋梁耐震補強設計	式	1	201,600	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	1,015,775	
一般管理費等	式	1	1,671,185	
合計	式	1	4,775,000	