

横浜横須賀道路 山中高架橋耐震補強検討業務

積 算 内 訳 書

令和 6年 9月

東日本高速道路株式会社 関東支社

京浜管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 横浜横須賀道路 山中高架橋耐震補強検討業務

2. 路線名 横浜横須賀道路

3. 施工箇所 (自) 横浜市 保土ヶ谷区 狩場町  
(至) 神奈川県 横須賀市 衣笠町

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容	現地踏査	1式
	維持修繕設計 落橋防止構造	24箇所
	維持修繕設計 施工計画	6橋
	設計打合せ	1式
	既存図面電子化	47枚

5. 期 間 自 令和 6年 8月 24日 ~ 至 令和 7年 8月 18日 ( 360日間)

調査等業務名	横浜横須賀道路 山中高架橋耐震補強検討業務
--------	-----------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
維持修繕設計				
技術業務・直接経費	式	1	8,509,533	
現地踏査	式	1		
維持修繕設計 落橋防止構造物A	箇所	12		
維持修繕設計 落橋防止構造物B	箇所	7		
維持修繕設計 落橋防止構造物C	箇所	5		
維持修繕設計 施工計画A	橋	1		
維持修繕設計 施工計画B	橋	1		
維持修繕設計 施工計画C	橋	4		
維持修繕設計 設計打合せ	式	1		
既存図面電子化	枚	47		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	4,570,429	
一般管理費等	式	1	7,040,038	
合計	式	1	20,120,000	