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工 事 概 要

１．工事名

２．路線名

３．工事箇所

４．施工内容

５．工   期

関越自動車道 高崎ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事

関越自動車道

群馬県 高崎市

群馬県 利根郡 みなかみ町

本工事は可変式道路情報板設備、可変式速度規制標識設備の更新及び、遠隔遮断機設備等

の新設を行うものであり、これらに伴う機器製作、据付撤去、配管配線、試験調整等の一

切の工事を行うもの。

契約保証取得の翌日から 900日間

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



A-     1 頁

工 費 内 訳 書

費 目 金 額 （円） 摘      要

直 接 工 事 費 合 計 金 額

共 通 仮 設 費  （積上計上分）

共 通 仮 設 費  （率計上分）

現    場    管    理    費

一   般   管   理   費   等

工  事  価  格  対  象  額

消費税及び
地方消費税相当額

請    負    対    象    額



関越道 渋川伊香保ＩＣ 下りＡ型情報板新設工事 式0110           1

関越道 渋川伊香保ＩＣ 上りＡ型情報板新設工事 式0210           1

関越道 渋川伊香保ＩＣ Ｂ型情報板(Ｎｏ.１前橋側)新設工事 式0310           1

関越道 渋川伊香保ＩＣ Ｂ型情報板(Ｎｏ．２渋川側)新設工事 式0410           1

関越道 渋川伊香保ＩＣ Ｃ２型情報板新設工事 式0510           1

関越道 赤城ＩＣ 下りＡ型情報板新設工事 式0610           1

関越道 赤城ＩＣ 上りＡ型情報板新設工事 式0710           1

関越道 赤城ＩＣ Ｂ型情報板(Ｎｏ．１渋川側)新設工事 式0810           1

関越道 赤城ＩＣ Ｂ型情報板(Ｎｏ．２沼田側)新設工事 式0910           1

関越道 赤城ＩＣ Ｃ２型情報板新設工事 式1010           1

関越道 昭和ＩＣ 下りＡ型情報板新設工事 式1110           1

関越道 昭和ＩＣ 上りＡ型情報板新設工事 式1210           1

関越道 昭和ＩＣ Ｂ型情報板(Ｎｏ．１沼田側)新設工事 式1310           1

関越道 昭和ＩＣ Ｂ型情報板(Ｎｏ．２渋川側)新設工事 式1410           1

関越道 昭和ＩＣ Ｃ２型情報板新設工事 式1510           1

関越道 沼田ＩＣ 下りＡ型情報板新設工事 式1610           1

関越道 沼田ＩＣ 上りＡ型情報板新設工事 式1710           1

関越道 沼田ＩＣ Ｂ型情報板(Ｎｏ．１沼田側)新設工事 式1810           1

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁1
工  種  内  訳  書

B-



関越道 沼田ＩＣ Ｂ型情報板(Ｎｏ．２川場側)新設工事 式1910           1

関越道 沼田ＩＣ Ｃ２型情報板新設工事 式2010           1

関越道 月夜野ＩＣ 下りＡ型情報板新設工事 式2110           1

関越道 月夜野ＩＣ 上りＡ型情報板新設工事 式2210           1

関越道 月夜野ＩＣ Ｂ型情報板(Ｎｏ．１沼田側)新設工事 式2310           1

関越道 月夜野ＩＣ Ｂ型情報板(Ｎｏ．２新治側)新設工事 式2410           1

関越道 月夜野ＩＣ Ｃ２型情報板新設工事 式2510           1

上信越道 藤岡ＩＣ Ｂ型情報板(Ｎｏ．１高崎側)新設工事 式2610           1

上信越道 藤岡ＩＣ Ｂ型情報板(Ｎｏ．２藤岡側)新設工事 式2710           1

関越道 渋川伊香保ＩＣ 機械室 情報板伝送装置新設工事 式2810           1

関越道 赤城ＩＣ 機械室 情報板伝送装置新設工事 式2910           1

関越道 昭和ＩＣ 機械室 情報板伝送装置新設工事 式3010           1

関越道 沼田ＩＣ 機械室 情報板伝送装置新設工事 式3110           1

関越道 月夜野ＩＣ 機械室 情報板伝送装置新設工事 式3210           1

上信越道 藤岡ＩＣ 機械室 情報板伝送装置新設工事 式3310           1

関越道 渋川伊香保ＩＣ 下りＡＬ２型情報板撤去工事 式3410           1

関越道 渋川伊香保ＩＣ 上りＡＬ２型情報板撤去工事 式3510           1

関越道 渋川伊香保ＩＣ ＢＬ２型情報板(Ｎｏ．１前橋側)撤去工事 式3610           1

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁2
工  種  内  訳  書

B-



関越道 渋川伊香保ＩＣ ＢＬ２型情報板(Ｎｏ．１渋川側)撤去工事 式3710           1

関越道 渋川伊香保ＩＣ ＣＬ２型情報板撤去工事 式3810           1

関越道 赤城ＩＣ 下りＡＬ２型情報板撤去工事 式3910           1

関越道 赤城ＩＣ 上りＡＬ２型情報板撤去工事 式4010           1

関越道 赤城ＩＣ ＢＬ２型情報板(Ｎｏ．１渋川側)撤去工事 式4110           1

関越道 赤城ＩＣ ＢＬ２型情報板(Ｎｏ．２沼田側)撤去工事 式4210           1

関越道 赤城ＩＣ ＣＬ２型情報板撤去工事 式4310           1

関越道 昭和ＩＣ 下りＡＬ２型情報板撤去工事 式4410           1

関越道 昭和ＩＣ 上りＡＬ２型情報板撤去工事 式4510           1

関越道 昭和ＩＣ ＢＬ２型情報板(Ｎｏ．１沼田側)撤去工事 式4610           1

関越道 昭和ＩＣ ＢＬ２型情報板(Ｎｏ．２渋川側)撤去工事 式4710           1

関越道 昭和ＩＣ ＣＬ２型情報板撤去工事 式4810           1

関越道 沼田ＩＣ 下りＡＬ２型情報板撤去工事 式4910           1

関越道 沼田ＩＣ 上りＡＬ２型情報板撤去工事 式5010           1

関越道 沼田ＩＣ ＢＬ２型情報板(Ｎｏ．１沼田側)撤去工事 式5110           1

関越道 沼田ＩＣ ＢＬ２型情報板(Ｎｏ．２川場側)撤去工事 式5210           1

関越道 沼田ＩＣ ＣＬ２型情報板撤去工事 式5320           1

関越道 月夜野ＩＣ 下りＡＬ２型情報板撤去工事 式5410           1

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁3
工  種  内  訳  書

B-



関越道 月夜野ＩＣ 上りＡＬ２型情報板撤去工事 式5510           1

関越道 月夜野ＩＣ ＢＬ２型情報板(Ｎｏ．１沼田側)撤去工事 式5610           1

関越道 月夜野ＩＣ ＢＬ２型情報板(Ｎｏ．２新治側)撤去工事 式5710           1

関越道 月夜野ＩＣ ＣＬ２型情報板撤去工事 式5810           1

上信越道 藤岡ＩＣ ＢＬ２型情報板(Ｎｏ．１高崎側)撤去工事 式5910           1

上信越道 藤岡ＩＣ ＢＬ２型情報板(Ｎｏ．２藤岡側)撤去工事 式6010           1

関越道 渋川伊香保ＩＣ 機械室 情報板伝送装置撤去工事 式6110           1

関越道 赤城ＩＣ 機械室 情報板伝送装置撤去工事 式6210           1

関越道 昭和ＩＣ 機械室 情報板伝送装置撤去工事 式6310           1

関越道 沼田ＩＣ 機械室 情報板伝送装置撤去工事 式6410           1

関越道 月夜野ＩＣ 機械室 情報板伝送装置撤去工事 式6510           1

上信越道 藤岡ＩＣ 機械室 情報板伝送装置撤去工事 式6610           1

関越自動車道 高崎ＩＣ 可変式速度規制標識新設工事 式6710           1

関越自動車道 高崎ＩＣ 可変式速度規制標識撤去工事 式6810           1

関越道 赤城ＩＣ エリア監視カメラ・拡声放送設備新設工事 式6910           1

関越道 昭和ＩＣ エリア監視カメラ・拡声放送設備新設工事 式7010           1

関越道 沼田ＩＣ エリア監視カメラ・拡声放送設備新設工事 式7110           1

関越道 高崎ＩＣ エリア監視カメラ・拡声放送設備撤去工事 式7210           1

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁4
工  種  内  訳  書

B-



関越道 昭和ＩＣ エリア監視カメラ・拡声放送設備撤去工事 式7310           1

関越道 赤城ＩＣ 遠隔遮断機設備新設工事 式7410           1

関越道 昭和ＩＣ 遠隔遮断機設備新設工事 式7510           1

関越自動車道 沼田ＩＣ 遠隔遮断機設備新設工事 式7610           1

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  合                計  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁5
工  種  内  訳  書

B-



機器製作費 Ａ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ａ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｉ型（偏心型） 基04015          1

基礎工 Ｉ型用 基05016          1

ケーブル銘板 枚06006          2

交通規制工 路肩規制（１日） 回07019          1
見積対象

交通規制工 路肩規制（半日） 回08019          2
見積対象

交通規制工 走行車線規制（1日） 回09019          6
見積対象

交通規制工 走行車線規制（半日） 回10019          1
見積対象

試験調整工 式11005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁1

内   訳   書

C-
工種番号：0110 関越道 渋川伊香保ＩＣ 下りＡ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ａ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ａ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｉ型（偏心型） 基04015          1

基礎工 Ｉ型用 基05016          1

ケーブル銘板 枚06006          2

交通規制工 路肩規制（１日） 回07019          1
見積対象

交通規制工 路肩規制（半日） 回08019          2
見積対象

交通規制工 走行車線規制（半日） 回09019          6
見積対象

交通規制工 走行車線規制（1日） 回10019          1
見積対象

試験調整工 式11005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁2

内   訳   書

C-
工種番号：0210 関越道 渋川伊香保ＩＣ 上りＡ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｂ型情報板（ルータ含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｂ型情報板【夜】 面03003          1

支柱建柱工 Ｉ型（偏心型）【夜】 基04015          1

基礎工 Ｉ型用【夜】 基05016          1

接地工 ＥＤ【夜】 箇所06014          1

ケーブル銘板 枚07006          2

試験調整工【夜】 式08005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁3

内   訳   書

C-
工種番号：0310 関越道 渋川伊香保ＩＣ Ｂ型情報板(Ｎｏ.１前橋側)新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｂ型情報板（ルータ含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｂ型情報板【夜】 面03003          1

支柱建柱工 Ｉ型（偏心型）【夜】 基04015          1

基礎工 Ｉ型用【夜】 基05016          1

接地工 ＥＤ【夜】 箇所06014          1

ケーブル銘板 枚07006          2

試験調整工【夜】 式08005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁4

内   訳   書

C-
工種番号：0410 関越道 渋川伊香保ＩＣ Ｂ型情報板(Ｎｏ．２渋川側)新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｃ２型情報板（メディアコンバータ・光成端箱含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 門型取付金物 面02001          1

機器据付工 Ｃ２型情報板（金物含む）【夜】 面03003          1

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ04006         33

配線工 屋外ラック ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ05006         39

配線工 屋内ピット ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ06006         15

ケーブル銘板 枚07006          5

交通規制工 ゲート規制（１日）【夜】 回08019          1
見積対象

交通規制工 ゲート規制（半日）【夜】 回09019          2
見積対象

試験調整工【夜】 式10005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁5

内   訳   書

C-
工種番号：0510 関越道 渋川伊香保ＩＣ Ｃ２型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ａ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ａ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｉ型（偏心型） 基04015          1

基礎工 Ｉ型用 基05016          1

ケーブル銘板 枚06006          2

交通規制工 登坂車線規制（１日） 回07019          7
見積対象

交通規制工 登坂車線規制（半日） 回08019          3
見積対象

試験調整工 式09005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁6

内   訳   書

C-
工種番号：0610 関越道 赤城ＩＣ 下りＡ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ａ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ａ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｉ型（偏心型） 基04015          1

基礎工 Ｉ型用 基05016          1

土留壁設置工 基06016          1

ケーブル銘板 枚07006          2

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          1
見積対象

交通規制工 路肩規制（半日） 回09019          2
見積対象

交通規制工 走行車線規制（１日） 回10019          9
見積対象

交通規制工 走行車線規制（半日） 回11019          1
見積対象

試験調整工 式12005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁7

内   訳   書

C-
工種番号：0710 関越道 赤城ＩＣ 上りＡ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｂ型情報板（ルータ含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｂ型情報板【夜】 面03003          1

支柱建柱工 Ｉ型（偏心型）【夜】 基04015          1

基礎工 Ｉ型用【夜】 基05016          1

接地工 ＥＤ【夜】 箇所06014          1

ケーブル銘板 枚07006          2

試験調整工【夜】 式08005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁8

内   訳   書

C-
工種番号：0810 関越道 赤城ＩＣ Ｂ型情報板(Ｎｏ．１渋川側)新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｂ型情報板（ルータ含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｂ型情報板【夜】 面03003          1

支柱建柱工 Ｉ型（偏心型）【夜】 基04015          1

基礎工 Ｉ型用【夜】 基05016          1

接地工 ＥＤ【夜】 箇所06014          1

ケーブル銘板 枚07006          2

試験調整工【夜】 式08005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁9

内   訳   書

C-
工種番号：0910 関越道 赤城ＩＣ Ｂ型情報板(Ｎｏ．２沼田側)新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｃ２型情報板（メディアコンバータ・光成端箱含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｃ２型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｉ型（偏心型） 基04015          1

基礎工 Ｃ２型 基05016          1

配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ（再使用） ｍ06006          9

配線工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ（再使用） ｍ07006          9

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ08006         69

配線工 屋外ＦＰ管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ09006         71

配線工 屋内ラック ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ10006         18

配線工 屋内ピット ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ11006          4

ケーブル銘板 枚12006         13

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（２） ｍ13008         31

ダクト口工 ＦＰ３０（２） 箇所14011          5

交通規制工 ゲート規制（１日） 回15019          6
見積対象

交通規制工 ゲート規制（半日） 回16019          2
見積対象

試験調整工 式17005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁10

内   訳   書

C-
工種番号：1010 関越道 赤城ＩＣ Ｃ２型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ａ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ａ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｉ型（偏心型） 基04015          1

基礎工 Ｉ型用 基05016          1

ケーブル銘板 枚06006          2

交通規制工 路肩規制（１日） 回07019          1
見積対象

交通規制工 路肩規制（半日） 回08019          2
見積対象

交通規制工 走行車線規制（１日） 回09019          6
見積対象

交通規制工 走行車線規制（１日） 回10019          1
見積対象

試験調整工 式11005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁11

内   訳   書

C-
工種番号：1110 関越道 昭和ＩＣ 下りＡ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ａ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ａ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｉ型（偏心型） 基04015          1

基礎工 Ｉ型用 基05016          1

ケーブル銘板 枚06006          2

交通規制工 路肩規制（１日） 回07019          1
見積対象

交通規制工 路肩規制（半日） 回08019          2
見積対象

交通規制工 走行車線規制（１日） 回09019          6
見積対象

交通規制工 走行車線規制（半日） 回10019          1
見積対象

試験調整工 式11005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁12

内   訳   書

C-
工種番号：1210 関越道 昭和ＩＣ 上りＡ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｂ型情報板（ルータ含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｂ型情報板【夜】 面03003          1

支柱建柱工 Ｉ型（偏心型）【夜】 基04015          1

基礎工 Ｉ型用【夜】 基05016          1

接地工 ＥＤ【夜】 箇所06014          1

ケーブル銘板 枚07006          2

試験調整工【夜】 式08005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁13

内   訳   書

C-
工種番号：1310 関越道 昭和ＩＣ Ｂ型情報板(Ｎｏ．１沼田側)新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｂ型情報板（ルータ含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｂ型情報板【夜】 面03003          1

支柱建柱工 Ｉ型（偏心型）【夜】 基04015          1

基礎工 Ｉ型用【夜】 基05016          1

接地工 ＥＤ【夜】 箇所06014          1

ケーブル銘板 枚07006          2

試験調整工【夜】 式08005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁14

内   訳   書

C-
工種番号：1410 関越道 昭和ＩＣ Ｂ型情報板(Ｎｏ．２渋川側)新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｃ２型情報板（メディアコンバータ・光成端箱含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｃ２型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｉ型（偏心型） 基04015          1

配線工 屋外ＦＰ管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ05006         25

配線工 屋内ピット ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ06006          5

ケーブル銘板 枚07006          1

交通規制工 ゲート規制（１日） 回08019          2
見積対象

交通規制工 ゲート規制（半日） 回09019          1
見積対象

試験調整工 式10005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁15

内   訳   書

C-
工種番号：1510 関越道 昭和ＩＣ Ｃ２型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ａ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ａ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｉ型（偏心型） 基04015          1

基礎工 Ｉ型用 基05016          1

土留壁設置工（コンクリートブロック部） 基06016          1

ケーブル銘板 枚07006          2

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          1
見積対象

交通規制工 路肩規制（半日） 回09019          2
見積対象

交通規制工 走行車線規制（１日） 回10019         10
見積対象

試験調整工 式11005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁16

内   訳   書

C-
工種番号：1610 関越道 沼田ＩＣ 下りＡ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ａ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ａ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｉ型（偏心型） 基04015          1

基礎工 Ｉ型用 基05016          1

土留壁設置工（コンクリートブロック部） 基06016          1

ケーブル銘板 枚07006          2

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          1
見積対象

交通規制工 路肩規制（半日） 回09019          2
見積対象

交通規制工 走行車線規制（１日） 回10019         10
見積対象

試験調整工 式11005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁17

内   訳   書

C-
工種番号：1710 関越道 沼田ＩＣ 上りＡ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｂ型情報板（ルータ含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｂ型情報板【夜】 面03003          1

支柱建柱工 Ｉ型（偏心型）【夜】 基04015          1

基礎工 Ｉ型用【夜】 基05016          1

接地工 ＥＤ【夜】 箇所06014          1

ケーブル銘板 枚07006          2

試験調整工【夜】 式08005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁18

内   訳   書

C-
工種番号：1810 関越道 沼田ＩＣ Ｂ型情報板(Ｎｏ．１沼田側)新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｂ型情報板（ルータ含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｂ型情報板【夜】 面03003          1

支柱建柱工 Ｉ型（偏心型）【夜】 基04015          1

基礎工 Ｉ型用【夜】 基05016          1

接地工 ＥＤ【夜】 箇所06014          1

ケーブル銘板 枚07006          2

試験調整工【夜】 式08005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁19

内   訳   書

C-
工種番号：1910 関越道 沼田ＩＣ Ｂ型情報板(Ｎｏ．２川場側)新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｃ２型情報板（メディアコンバータ・光成端箱含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 門型支柱取付金物 面02001          1

機器据付工 Ｃ２型情報板（金物含む）【夜】 面03003          1

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ04006        296

配線工 屋内ラック ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ05006         24

ケーブル銘板 枚06006         13

交通規制工 ゲート規制（１日）【夜】 回07019          1
見積対象

交通規制工 ゲート規制（半日）【夜】 回08019          2
見積対象

試験調整工【夜】 式09005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁20

内   訳   書

C-
工種番号：2010 関越道 沼田ＩＣ Ｃ２型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ａ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ａ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｉ型（偏心型） 基04015          1

基礎工 Ｉ型用 基05016          1

ケーブル銘板 枚06006          2

交通規制工 路肩規制（１日） 回07019          1
見積対象

交通規制工 路肩規制（半日） 回08019          2
見積対象

交通規制工 登坂車線規制（１日） 回09019          6
見積対象

交通規制工 登坂車線規制（半日） 回10019          1
見積対象

試験調整工 式11005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁21

内   訳   書

C-
工種番号：2110 関越道 月夜野ＩＣ 下りＡ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ａ型情報板（ｘＤＳＬモデム含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ａ型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｉ型（偏心型） 基04015          1

基礎工 Ｉ型用 基05016          1

土留壁設置工（コンクリートブロック部） 基06016          1

ケーブル銘板 枚07006          2

交通規制工 路肩規制（１日） 回08019          1
見積対象

交通規制工 路肩規制（半日） 回09019          2
見積対象

交通規制工 走行車線規制（１日） 回10019         10
見積対象

試験調整工 式11005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁22

内   訳   書

C-
工種番号：2210 関越道 月夜野ＩＣ 上りＡ型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｂ型情報板（ルータ含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｂ型情報板【夜】 面03003          1

支柱建柱工 Ｉ型（偏心型）【夜】 基04015          1

基礎工 Ｉ型用【夜】 基05016          1

接地工 ＥＤ【夜】 箇所06014          1

ケーブル銘板 枚07006          2

試験調整工【夜】 式08005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁23

内   訳   書

C-
工種番号：2310 関越道 月夜野ＩＣ Ｂ型情報板(Ｎｏ．１沼田側)新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｂ型情報板（ルータ含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｂ型情報板【夜】 面03003          1

支柱建柱工 Ｉ型（偏心型）【夜】 基04015          1

基礎工 Ｉ型用【夜】 基05016          1

接地工 ＥＤ【夜】 箇所06014          1

ケーブル銘板 枚07006          2

試験調整工【夜】 式08005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁24

内   訳   書

C-
工種番号：2410 関越道 月夜野ＩＣ Ｂ型情報板(Ｎｏ．２新治側)新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｃ２型情報板（メディアコンバータ・光成端箱含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｃ２型情報板 面03003          1

支柱建柱工 Ｉ型（偏心型） 基04015          1

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ05006         72

配線工 屋外ＦＰ管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ06006         42

配線工 屋内ラック ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ07006         10

ケーブル銘板 枚08006         10

配管工 Ｅ２Ｓ－ＦＰ３０（２） ｍ09008         40

ダクト口工 ＦＰ３０（２） 箇所10011          2

交通規制工 ゲート規制（１日） 回11019          2
見積対象

交通規制工 ゲート規制（半日） 回12019          1
見積対象

試験調整工 式13005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁25

内   訳   書

C-
工種番号：2510 関越道 月夜野ＩＣ Ｃ２型情報板新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｂ型情報板（ルータ含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｂ型情報板【夜】 面03003          1

支柱建柱工 Ｉ型（偏心型）【夜】 基04015          1

基礎工 Ｉ型用【夜】 基05016          1

接地工 ＥＤ【夜】 箇所06014          1

ケーブル銘板 枚07006          2

試験調整工【夜】 式08005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁26

内   訳   書

C-
工種番号：2610 上信越道 藤岡ＩＣ Ｂ型情報板(Ｎｏ．１高崎側)新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｂ型情報板（ルータ含む） 面01001          1
見積対象

支柱製作費 Ｉ型（偏心型） 基02001          1

機器据付工 Ｂ型情報板【夜】 面03003          1

支柱建柱工 Ｉ型（偏心型）【夜】 基04015          1

基礎工 Ｉ型用【夜】 基05016          1

接地工 ＥＤ【夜】 箇所06014          1

ケーブル銘板 枚07006          2

試験調整工【夜】 式08005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁27

内   訳   書

C-
工種番号：2710 上信越道 藤岡ＩＣ Ｂ型情報板(Ｎｏ．２藤岡側)新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 ＩＰ機器収容架（光成端箱含む） 面01022          1
見積対象

機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台02001          1
見積対象

機器製作費 ｘＤＳＬモデム 台03003          2
見積対象

機器製作費 ルータ 台04001          1
見積対象

機器製作費 メディアコンバータ 台05001          1
見積対象

機器製作費 ＵＰＳ 台06001          1
見積対象

機器据付工 ＩＰ機器収容架（光成端箱含む） 面07003          1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台08003          1

機器据付工 ｘＤＳＬモデム 台09003          2

機器据付工 ルータ 台10003          1

機器据付工 メディアコンバータ 台11003          1

機器据付工 ＵＰＳ 台12003          1

ケーブル銘板 枚13006          3

光成端接続工 ４ＳＭ 箇所14007          1

試験調整工 式15005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁28

内   訳   書

C-
工種番号：2810 関越道 渋川伊香保ＩＣ 機械室 情報板伝送装置新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 ＩＰ機器収容架（光成端箱含む） 面01001          1
見積対象

機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台02001          1
見積対象

機器製作費 ｘＤＳＬモデム 台03001          2
見積対象

機器製作費 ルータ 台04001          1
見積対象

機器製作費 メディアコンバータ 台05001          1
見積対象

機器製作費 ＵＰＳ 台06001          1
見積対象

機器据付工 ＩＰ機器収容架（光成端箱含む） 面07003          1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台08003          1

機器据付工 ｘＤＳＬモデム 台09003          2

機器据付工 ルータ 台10003          1

機器据付工 メディアコンバータ 台11003          1

機器据付工 ＵＰＳ 台12003          1

ケーブル銘板 枚13006          3

光成端接続工 ４ＳＭ 箇所14007          1

試験調整工 式15005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁29

内   訳   書

C-
工種番号：2910 関越道 赤城ＩＣ 機械室 情報板伝送装置新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 ＩＰ機器収容架（光成端箱含む） 面01001          1
見積対象

機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台02001          1
見積対象

機器製作費 ｘＤＳＬモデム 台03001          2
見積対象

機器製作費 ルータ 台04001          1
見積対象

機器製作費 メディアコンバータ 台05001          1
見積対象

機器据付工 ＩＰ機器収容架（光成端箱含む） 面07003          1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台08003          1

機器据付工 ｘＤＳＬモデム 台09003          2

機器据付工 ルータ 台10003          1

機器据付工 メディアコンバータ 台11003          1

ケーブル銘板 枚12006          3

光成端接続工 ４ＳＭ 箇所13007          1

試験調整工 式14005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁30

内   訳   書

C-
工種番号：3010 関越道 昭和ＩＣ 機械室 情報板伝送装置新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 ＩＰ機器収容架（光成端箱含む） 面01001          1
見積対象

機器製作費 Ｌ２－ＳＷ 台02001          1
見積対象

機器製作費 ｘＤＳＬモデム 台03001          2
見積対象

機器製作費 ルータ 台04001          1
見積対象

機器製作費 メディアコンバータ 台05001          1
見積対象

機器据付工 ＩＰ機器収容架（光成端箱含む） 面06003          1

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ 台07003          1

機器据付工 ｘＤＳＬモデム 台08003          2

機器据付工 ルータ 台09003          1

機器据付工 メディアコンバータ 台10003          1

ケーブル銘板 枚11006          3

光成端接続工 ４ＳＭ 箇所12007          1

試験調整工 式13005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁31

内   訳   書

C-
工種番号：3110 関越道 沼田ＩＣ 機械室 情報板伝送装置新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 Ｌ２－ＳＷ（光成端箱含む） 台01001          1
見積対象

機器製作費 ｘＤＳＬモデム 台02001          2
見積対象

機器製作費 メディアコンバータ 台03001          1
見積対象

機器据付工 Ｌ２－ＳＷ（光成端箱含む） 台04003          1

機器据付工 ｘＤＳＬモデム 台05003          2

機器据付工 メディアコンバータ 台06003          1

ケーブル銘板 枚07006          3

光成端接続工 ４ＳＭ 箇所08007          1

試験調整工 式09005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁32

内   訳   書

C-
工種番号：3210 関越道 月夜野ＩＣ 機械室 情報板伝送装置新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 ルータ 台01001          1
見積対象

機器据付工 ルータ 台02003          1

試験調整工 式03005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁33

内   訳   書

C-
工種番号：3310 上信越道 藤岡ＩＣ 機械室 情報板伝送装置新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＡＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         13

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022         13

配線撤去工 屋外管内 ０．４－５０Ｐ ｍ05022         13

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁34

内   訳   書

C-
工種番号：3410 関越道 渋川伊香保ＩＣ 下りＡＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＡＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ03022         23

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ04022         23

配線撤去工 屋外管内 ０．４－５０Ｐ ＣＪ ｍ05022         23

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁35

内   訳   書

C-
工種番号：3510 関越道 渋川伊香保ＩＣ 上りＡＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＢＬ２型情報板【夜】 面01022          1

支柱撤去工 Ｆ型【夜】 基02022          1

基礎撤去工 Ｆ型用【夜】 基03022          1

接地撤去工 ＥＤ【夜】 箇所04022          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁36

内   訳   書

C-
工種番号：3610 関越道 渋川伊香保ＩＣ ＢＬ２型情報板(Ｎｏ．１前橋側)撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＢＬ２型情報板【夜】 面01022          1

支柱撤去工 Ｆ型【夜】 基02022          1

基礎撤去工 Ｆ型用【夜】 基03022          1

接地撤去工 ＥＤ【夜】 箇所04022          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁37

内   訳   書

C-
工種番号：3710 関越道 渋川伊香保ＩＣ ＢＬ２型情報板(Ｎｏ．１渋川側)撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＣＬ２型情報板 面01022          1

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ02022         12

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         12

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ04022         12

配線撤去工 屋外ラック ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022         39

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁38

内   訳   書

C-
工種番号：3810 関越道 渋川伊香保ＩＣ ＣＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＡＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ03022         19

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ04022         19

配線撤去工 屋外管内 ０．４－５０Ｐ ＣＪ ｍ05022         15

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁39

内   訳   書

C-
工種番号：3910 関越道 赤城ＩＣ 下りＡＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＡＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ03022         16

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ ｍ04022         16

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022         16

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁40

内   訳   書

C-
工種番号：4010 関越道 赤城ＩＣ 上りＡＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＢＬ２型情報板【夜】 面01022          1

支柱撤去工 Ｆ型【夜】 基02022          1

基礎撤去工 Ｆ型用【夜】 基03022          1

接地撤去工 ＥＤ 箇所04022          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁41

内   訳   書

C-
工種番号：4110 関越道 赤城ＩＣ ＢＬ２型情報板(Ｎｏ．１渋川側)撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＢＬ２型情報板【夜】 面01022          1

支柱撤去工 Ｆ型【夜】 基02022          1

基礎撤去工 重力式基礎（４５００*９００*１２００）【夜】 基03022          1

接地撤去工 ＥＤ【夜】 箇所04022          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁42

内   訳   書

C-
工種番号：4210 関越道 赤城ＩＣ ＢＬ２型情報板(Ｎｏ．２沼田側)撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＣＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 Ｉ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ（再使用有） ｍ03022         22

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ04022         55

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ（再使用有） ｍ05022         22

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ06022          5

配線撤去工 屋外ラック ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ07022         39

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁43

内   訳   書

C-
工種番号：4310 関越道 赤城ＩＣ ＣＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＡＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ03022         16

配線撤去工 屋外管内 ＳＣ－ＶＶＲ３８ｓｑ－３Ｃ ｍ04022         16

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ05022         16

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁44

内   訳   書

C-
工種番号：4410 関越道 昭和ＩＣ 下りＡＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＡＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ03022         10

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ04022         10

配線撤去工 屋外管内 ＳＣ－ＶＶＲ３８ｓｑ－３Ｃ ｍ05022         10

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁45

内   訳   書

C-
工種番号：4510 関越道 昭和ＩＣ 上りＡＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＢＬ２型情報板【夜】 面01022          1

支柱撤去工 Ｆ型【夜】 基02022          1

基礎撤去工 重力式基礎（３５００*１５００*１５００）【夜】 基03022          1

接地撤去工 ＥＤ【夜】 箇所04022          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁46

内   訳   書

C-
工種番号：4610 関越道 昭和ＩＣ ＢＬ２型情報板(Ｎｏ．１沼田側)撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＢＬ２型情報板【夜】 面01022          1

支柱撤去工 Ｆ型【夜】 基02022          1

基礎撤去工 重力式基礎（３５００*１５００*１５００）【夜】 基03022          1

接地撤去工 ＥＤ【夜】 箇所04022          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁47

内   訳   書

C-
工種番号：4710 関越道 昭和ＩＣ ＢＬ２型情報板(Ｎｏ．２渋川側)撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＣＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 Ｉ型 基02022          1

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ03022         30

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ04022         59

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ05022         30

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ06022          8

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁48

内   訳   書

C-
工種番号：4810 関越道 昭和ＩＣ ＣＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＡＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ03022         17

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ ｍ04022         17

配線撤去工 屋外管内 ０．５－５０Ｐ ＣＪ ｍ05022         17

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁49

内   訳   書

C-
工種番号：4910 関越道 沼田ＩＣ 下りＡＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＡＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ03022         16

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ ｍ04022         16

配線撤去工 屋外管内 ０．５－５０Ｐ ＣＪ ｍ05022         16

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁50

内   訳   書

C-
工種番号：5010 関越道 沼田ＩＣ 上りＡＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＢＬ２型情報板【夜】 面01022          1

支柱撤去工 Ｆ型【夜】 基02022          1

基礎撤去工 Ｆ型用【夜】 基03022          1

接地撤去工 ＥＤ【夜】 箇所04022          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁51

内   訳   書

C-
工種番号：5110 関越道 沼田ＩＣ ＢＬ２型情報板(Ｎｏ．１沼田側)撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＢＬ２型情報板【夜】 面01022          1

支柱撤去工 Ｆ型【夜】 基02022          1

基礎撤去工 Ｆ型用【夜】 基03022          1

接地撤去工 ＥＤ【夜】 箇所04022          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁52

内   訳   書

C-
工種番号：5210 関越道 沼田ＩＣ ＢＬ２型情報板(Ｎｏ．２川場側)撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＣＬ２型情報板 面01022          1

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ02022         20

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ03022         20

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ04022         51

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022          7

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁53

内   訳   書

C-
工種番号：5320 関越道 沼田ＩＣ ＣＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＡＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ03022         32

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ ｍ04022         32

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ05022         32

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁54

内   訳   書

C-
工種番号：5410 関越道 月夜野ＩＣ 下りＡＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＡＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ03022         23

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ ｍ04022         23

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ05022         23

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁55

内   訳   書

C-
工種番号：5510 関越道 月夜野ＩＣ 上りＡＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＢＬ２型情報板【夜】 面01022          1

支柱撤去工 Ｆ型【夜】 基02022          1

基礎撤去工 Ｆ型用【夜】 基03022          1

接地撤去工 ＥＤ【夜】 箇所04022          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁56

内   訳   書

C-
工種番号：5610 関越道 月夜野ＩＣ ＢＬ２型情報板(Ｎｏ．１沼田側)撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＢＬ２型情報板【夜】 面01022          1

支柱撤去工 Ｆ型【夜】 基02022          1

基礎撤去工 Ｆ型用【夜】 基03022          1

接地撤去工 ＥＤ【夜】 箇所04022          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁57

内   訳   書

C-
工種番号：5710 関越道 月夜野ＩＣ ＢＬ２型情報板(Ｎｏ．２新治側)撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＣＬ２型情報板 面01022          1

支柱撤去工 Ｆ型 基02022          1

配線撤去工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ03022         21

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ04022         21

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05022        106

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ06022          4

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁58

内   訳   書

C-
工種番号：5810 関越道 月夜野ＩＣ ＣＬ２型情報板撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＢＬ２型情報板【夜】 面01022          1

支柱撤去工 Ｆ型【夜】 基02022          1

基礎撤去工 Ｆ型用【夜】 基03022          1

接地撤去工 ＥＤ【夜】 箇所04022          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁59

内   訳   書

C-
工種番号：5910 上信越道 藤岡ＩＣ ＢＬ２型情報板(Ｎｏ．１高崎側)撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＢＬ２型情報板【夜】 面01022          1

支柱撤去工 Ｆ型【夜】 基02022          1

基礎撤去工 Ｆ型用【夜】 基03022          1

接地撤去工 ＥＤ【夜】 箇所04022          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁60

内   訳   書

C-
工種番号：6010 上信越道 藤岡ＩＣ ＢＬ２型情報板(Ｎｏ．２藤岡側)撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 監視制御盤Ⅱ 面01022          1

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１００Ｐ ｍ02022         30

配線撤去工 屋内ラック ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１００Ｐ ｍ03022          6

配線撤去工 屋内ピット ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022          3

配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ05022          3

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１００Ｐ ｍ06022          5

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁61

内   訳   書

C-
工種番号：6110 関越道 渋川伊香保ＩＣ 機械室 情報板伝送装置撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 監視制御盤Ⅱ 面01022          1

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１００Ｐ ｍ02022         28

配線撤去工 屋内ラック ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１００Ｐ ｍ03022          7

配線撤去工 屋内ピット ＩＶ３．５ｓｑ ｍ04022          3

配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ05022          3

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１００Ｐ ｍ06022          3

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁62

内   訳   書

C-
工種番号：6210 関越道 赤城ＩＣ 機械室 情報板伝送装置撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 情報板通信制御架Ⅱ 面01022          1

機器撤去工 操作卓 台02022          1

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ03022         40

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ04022         40

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＳＴＰ０．５－４Ｐ ｍ05022         40

配線撤去工 屋内ピット ＩＶ３．５ｓｑ ｍ06022          5

配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ07022         31

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ08022         10

配線撤去工 屋内ピット ＳＴＰ０．５－４Ｐ ｍ09022         15

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁63

内   訳   書

C-
工種番号：6310 関越道 昭和ＩＣ 機械室 情報板伝送装置撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 監視制御盤Ⅰ 面01022          1

配線撤去工 屋内ピット ＩＶ３．５ｓｑ ｍ02022          3

配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ03022          3

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１００Ｐ ｍ04022          3

配線撤去工 フリーアクセス ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１００Ｐ ｍ05022          5

配線撤去工 天井ころがし ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１００Ｐ ｍ06022         13

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁64

内   訳   書

C-
工種番号：6410 関越道 沼田ＩＣ 機械室 情報板伝送装置撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 監視制御盤Ⅱ 面01022          1

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１００Ｐ ｍ02022         28

配線撤去工 屋内ラック ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１００Ｐ ｍ03022          6

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１００Ｐ ｍ04022          4

配線撤去工 屋内ピット ＩＶ３．５ｓｑ ｍ05022          5

配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ06022          5

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁65

内   訳   書

C-
工種番号：6510 関越道 月夜野ＩＣ 機械室 情報板伝送装置撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ＩＰ変換装置 台01022          1

配線撤去工 屋内ラック ＩＶ３．５ｓｑ ｍ02022          2

配線撤去工 屋内ラック ＵＴＰ０．５－４Ｐ ｍ03022          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁66

内   訳   書

C-
工種番号：6610 上信越道 藤岡ＩＣ 機械室 情報板伝送装置撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 ＩＰ操作卓 台01001          1
見積対象

機器製作費 ＩＰ集約監視制御盤 台02001          1
見積対象

機器製作費 ＩＰ変換装置 台03001          1
見積対象

機器据付工 ＩＰ操作卓 台04003          1

機器据付工 ＩＰ集約監視制御盤 台05003          1

機器据付工 ＩＰ変換装置 台06003          1

試験調整工 式07005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁67

内   訳   書

C-
工種番号：6710 関越自動車道 高崎ＩＣ 可変式速度規制標識新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 操作卓 台01022          1

機器撤去工 集約監視制御盤（関越・北関東） 台02022          1

機器撤去工 集約監視制御盤（北関・上信越） 台03022          1

配線撤去工 フリーアクセス ＣＰＥＶ０.６５-１０Ｐ ｍ04022         13

配線撤去工 フリーアクセス ＳＷＶＰ０.５-１２Ｃ ｍ05022          6

配線撤去工 フリーアクセス ＳＷＶＰ０.５-２０Ｃ ｍ06022          6

配線撤去工 フリーアクセス ＳＷＶＰ０.６５-２２Ｃ ｍ07022         21

配線撤去工 フリーアクセス ＳＷＶＰ０.６５-３３Ｃ ｍ08022          6

配線撤去工 フリーアクセス ＳＷＶＰ０.５-４０Ｃ ｍ09022         15

配線撤去工 フリーアクセス ＳＷＶＰ０.５-８０Ｃ ｍ10022          6

配線撤去工 フリーアクセス ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ11022         13

配線撤去工 フリーアクセス ＩＶ３．５ｓｑ ｍ12022          1

配線撤去工 屋内ラック ＣＰＥＶ０．６５ｓｑ－１０Ｐ ｍ13022          9

配線撤去工 屋内ラック ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－１２Ｃ ｍ14022         17

配線撤去工 屋内ラック ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－２０Ｃ ｍ15022         17

配線撤去工 屋内ラック ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－２２Ｃ ｍ16022         17

配線撤去工 屋内ラック ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－３３Ｃ ｍ17022         17

配線撤去工 屋内ラック ＳＷＶＰ０．５ｓｑ－８０Ｃ ｍ18022         17

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁68

内   訳   書

C-
工種番号：6810 関越自動車道 高崎ＩＣ 可変式速度規制標識撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 屋内ラック ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ19022          9

配線撤去工 屋内ダクト ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ20022          3

配線撤去工 天井ころがし ＣＰＥＶ０.６５-１０Ｐ ｍ21022         40

配線撤去工 天井ころがし ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ22022          4

配線撤去工 メタルモール ＣＰＥＶ０.６５-１０Ｐ ｍ23022         13

配線撤去工 メタルモール ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ ｍ24022          8

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁69

内   訳   書

C-
工種番号：6810 関越自動車道 高崎ＩＣ 可変式速度規制標識撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 エリア監視カメラ・拡声放送架 架01001          1
見積対象

機器製作費 拡声スピーカ（Ｌ－１・２用） 台02001          2
見積対象

機器製作費 拡声スピーカ（Ｌ－４・６用） 台03001          2
見積対象

機器製作費 エリア監視カメラ（入口用） 台04001          1
見積対象

機器製作費 エリア監視カメラ（出口用） 台05001          1
見積対象

機器製作費 カメラ中継箱 台06001          1
見積対象

支柱製作費 拡声放送支柱（Ｌ－４・６用） 基07001          1

機器据付工 エリア監視カメラ・拡声放送架 架08003          1

機器据付工 拡声スピーカ（Ｌ－１・２用） 台09003          2

機器据付工 拡声スピーカ（Ｌ－４・６用） 台10003          2

機器据付工 エリア監視カメラ（入口用） 台11003          1

機器据付工 エリア監視カメラ（出口用） 台12003          1

機器据付工 カメラ中継箱 台13003          1

支柱建柱工 拡声放送支柱（Ｌ－４・６用） 基14015          1

基礎工 拡声スピーカ（Ｌ－４・６用） 基15016          1

配線工 屋外管内 ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ ｍ16006        231

配線工 屋内管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ17006         71

配線工 屋外管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ18006          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁70

内   訳   書

C-
工種番号：6910 関越道 赤城ＩＣ エリア監視カメラ・拡声放送設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ19006         71

配線工 屋外管内 ＳＴＰ０．５－４Ｐ ｍ20006         30

配線工 屋外ラック ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ ｍ21006         37

配線工 屋内ラック ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ22006          9

配線工 屋外ラック ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ23006          9

配線工 屋外ラック ＳＴＰ０．５－４Ｐ ｍ24006          6

配線工 屋外ピット ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ ｍ25006         37

配線工 屋内ピット ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ ｍ26006         11

配線工 屋内ピット ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ27006          3

配線工 屋外ピット ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ28006          3

配線工 屋外ピット ＳＴＰ０．５－４Ｐ ｍ29006          4

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ ｍ30006         15

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ31006         67

配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ32006          5

配線工 屋外ＦＰ管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ33006         67

配線工 屋外ＦＰ管内 ＳＴＰ０．５－４Ｐ ｍ34006         32

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（１） ｍ35008         28

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（３） ｍ36008          4

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁71

内   訳   書

C-
工種番号：6910 関越道 赤城ＩＣ エリア監視カメラ・拡声放送設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（４） ｍ37008         62

配管工 Ｅ１Ｃ－ＦＰ３０（１） ｍ38008          7

配管工 ガントリー添架 Ｇ２８（１） ｍ39008          3

配管工 照明柱添架 Ｇ２８（１） ｍ40008         16

ダクト口工 ＦＰ３０（１） 箇所41011          4

ダクト口工 ＦＰ３０（３） 箇所42011          1

ダクト口工 ＦＰ３０（４） 箇所43011          2

接地工 ＥＤ 箇所44014          1

ハンドホール設置工 ＥＡ－Ｃ１ 式45010          1

異形管接続継手 Ｇ２８－ＦＰ３０ 箇所46011          3

光成端接続工 ４ＳＭ 箇所47006          2

ケーブル銘板 枚48006         61

試験調整工 式49005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁72

内   訳   書

C-
工種番号：6910 関越道 赤城ＩＣ エリア監視カメラ・拡声放送設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 エリア監視カメラ・拡声放送架 架01001          1
見積対象

機器製作費 拡声スピーカ（Ｌ－１・２用） 台02001          2
見積対象

機器製作費 拡声スピーカ（Ｌ－３・４用） 台03001          2
見積対象

機器製作費 エリア監視カメラ（入口用） 台04001          1
見積対象

機器製作費 エリア監視カメラ（出口用） 台05001          1
見積対象

機器製作費 カメラ中継箱 台06001          1
見積対象

支柱製作費 スピーカ自立型（２台用） 基07001          1

支柱製作費 単独柱 基08001          1

機器据付工 エリア監視カメラ・拡声放送架 架09003          1

機器据付工 拡声スピーカ（Ｌ－１・２用） 台10003          2

機器据付工 拡声スピーカ（Ｌ－３・４用） 台11003          2

機器据付工 エリア監視カメラ（入口用） 台12003          1

機器据付工 エリア監視カメラ（出口用） 台13003          1

機器据付工 カメラ中継箱 台14003          1

支柱建柱工 スピーカ自立型（２台用） 基15015          1

支柱建柱工 単独柱 基16015          1

基礎工 スピーカ自立型（２台用） 基17016          1

基礎工 単独柱 基18016          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁73

内   訳   書

C-
工種番号：7010 関越道 昭和ＩＣ エリア監視カメラ・拡声放送設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外管内 ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ ｍ19006        188

配線工 屋内管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ20006          5

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ21006         61

配線工 屋外管内 ＳＴＰ０．５－４Ｐ ｍ22006         42

配線工 屋外ピット ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ ｍ23006         20

配線工 屋内ピット ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ ｍ24006         41

配線工 屋内ピット ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ25006         61

配線工 屋内ピット ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ26006          5

配線工 屋内ピット ＳＴＰ０．５－４Ｐ ｍ27006          5

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ28006         84

配線工 屋外ＦＰ管内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ29006          4

配線工 屋外ＦＰ管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ30006         84

配線工 屋外ＦＰ管内 ＳＴＰ０．５－４Ｐ ｍ31006         51

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ ｍ32006        153

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（２） ｍ33008         56

配管工 Ｅ１Ｃ－ＦＰ３０（１） ｍ34008          3

配管工 Ｅ２Ｃ－ＦＰ３０（５） ｍ35008         34

配管工 ガントリー添架 Ｇ２８（１） ｍ36008          3

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁74

内   訳   書

C-
工種番号：7010 関越道 昭和ＩＣ エリア監視カメラ・拡声放送設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



配管工 照明柱添架 Ｇ２８（１） ｍ37008          8

ダクト口工 ＦＰ３０（１） 箇所38011          3

ダクト口工 ＦＰ３０（２） 箇所39011          3

ダクト口工 ＦＰ３０（５） 箇所40011          2

接地工 ＥＤ 箇所41014          1

管路埋設標柱設置工 ＭＫ－Ｃ 箇所42011          2

ハンドホール設置工 ＥＡ－Ｃ１ 式43010          1

異形管接続継手 Ｇ２８－ＦＰ３０ 箇所44011          2

光成端接続工 ４ＳＭ 箇所45006          2

ケーブル銘板 枚46006         56

試験調整工 式47005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁75

内   訳   書

C-
工種番号：7010 関越道 昭和ＩＣ エリア監視カメラ・拡声放送設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 エリア監視カメラ・拡声放送監視制御装置（赤城IC） 台01001          1
見積対象

機器製作費 エリア監視カメラ・拡声放送監視制御装置（昭和IC） 台02001          1
見積対象

機器製作費 メディアコンバータ 台03001          2
見積対象

機器製作費 成端接続箱 個04001          1
見積対象

機器据付工 エリア監視カメラ・拡声放送監視制御装置（赤城IC） 台05003          2

機器据付工 エリア監視カメラ・拡声放送監視制御装置（昭和IC） 台06003          1

機器据付工 メディアコンバータ 台07003          2

機器据付工 成端接続箱 個08003          1

配線工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ09006        190

成端接続工 屋内 ４ＳＭ 箇所10006          2

ケーブル銘板 枚11006          6

試験調整工 式12005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁76

内   訳   書

C-
工種番号：7110 関越道 沼田ＩＣ エリア監視カメラ・拡声放送設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 エリア監視カメラ装置（昭和ＩＣ用） 台01022          1

機器撤去工 拡声放送卓（昭和ＩＣ用） 台02022          1

機器撤去工 メディアコンバータ 台03022          2

配線撤去工 フリーアクセス ＵＴＰ０．５－４Ｐ ｍ04022          6

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁77

内   訳   書

C-
工種番号：7210 関越道 高崎ＩＣ エリア監視カメラ・拡声放送設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 拡声放送装置 台01022          1

機器撤去工 メディアコンバータ 台02022          2

配線撤去工 屋外管内 ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ03022         61

配線撤去工 屋外管内 ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ ｍ04022         32

配線撤去工 屋外管内 ＳＴＰ０．５－４Ｐ ｍ05022         32

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ ｍ06022         34

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＳＴＰ０．５－４Ｐ ｍ07022         34

配線撤去工 屋内ピット ４ＳＭ－ＳＺ－ＰＥ ｍ08022          8

配線撤去工 屋内ピット ＵＴＰ０．５－４Ｐ ｍ09022          8

配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ10022          4

配線撤去工 屋内ピット ＩＶ３．５ｓｑ ｍ11022          4

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁78

内   訳   書

C-
工種番号：7310 関越道 昭和ＩＣ エリア監視カメラ・拡声放送設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 拡声放送架 架01001          1
見積対象

機器製作費 遠隔制御盤 面02001          1
見積対象

機器製作費 遠隔監視カメラ 台03001          1
見積対象

機器製作費 遠隔拡声スピーカ（Ａ・Ｃランプ） 台04001          1
見積対象

機器製作費 メディアコンバータ 台05001          2
見積対象

機器製作費 遠隔遮断機（Ａランプ用センサ含む） 台06001          1
見積対象

機器製作費 遠隔遮断機（Ｃランプ用センサ含む） 台07001          1
見積対象

支柱製作費 遠隔制御盤支柱 基08001          1

支柱製作費 遠隔遮断機支柱（Ａランプ） 基09001          1

支柱製作費 遠隔遮断機支柱（Ｃランプ） 基10001          1

支柱製作費 車両検知センサ支柱（Ａ・Ｃランプ投受光部） 基11001          2

支柱製作費 車両検知センサ支柱（Ａ・Ｃランプリフレクタ部） 基12001          2

機器据付工 拡声放送架 架13003          1

機器据付工 遠隔制御盤 面14003          1

機器据付工 遠隔監視カメラ 台15003          1

機器据付工 遠隔拡声スピーカ（Ａ・Ｃランプ） 台16003          1

機器据付工 メディアコンバータ 台17003          2

機器据付工 遠隔遮断機（Ａランプ） 台18003          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁79

内   訳   書

C-
工種番号：7410 関越道 赤城ＩＣ 遠隔遮断機設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器据付工 遠隔遮断機（Ｃランプ） 台19003          1

支柱建柱工 遠隔制御盤支柱 基20015          1

支柱建柱工 遠隔遮断機支柱（Ａランプ） 基21015          1

支柱建柱工 遠隔遮断機支柱（Ｃランプ） 基22015          1

支柱建柱工 車両検知センサ支柱（Ａ・Ｃランプ投受光部） 基23015          2

支柱建柱工 車両検知センサ支柱（Ａ・Ｃランプリフレクタ部） 基24015          2

基礎工 遠隔制御盤 基25016          1

基礎工 遠隔遮断機（Ａランプ） 箇所27016          1

基礎工 遠隔遮断機（Ｃランプ） 箇所28016          1

基礎工 車両検知センサ 箇所29016          4

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（１） ｍ30008          1

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（２） ｍ31008        102

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（４） ｍ32008          2

配管工 Ｂ２－ＳＣ２５（２） ｍ33008          3

配管工 Ｂ２－Ｇ２８（１） ｍ34008          5

配管工 標識柱添架 Ｇ２８（１） ｍ35008          2

交通規制工 路肩規制（１日） 回36019          7
見積対象

試験調整工 式37005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁80

内   訳   書

C-
工種番号：7410 関越道 赤城ＩＣ 遠隔遮断機設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 拡声放送架 架01001          1
見積対象

機器製作費 遠隔制御盤 面02001          1
見積対象

機器製作費 遠隔監視カメラ 台03001          1
見積対象

機器製作費 遠隔拡声スピーカ（Ａ・Ｃランプ） 台04001          1
見積対象

機器製作費 メディアコンバータ 台05001          2
見積対象

機器製作費 遠隔遮断機（Ａランプ） 台06001          1
見積対象

機器製作費 遠隔遮断機（Ｃランプ） 台07001          1
見積対象

支柱製作費 遠隔制御盤支柱 基08001          1

支柱製作費 遠隔遮断機支柱（Ａランプ） 基09001          1

支柱製作費 遠隔遮断機支柱（Ｃランプ） 基10001          1

機器据付工 拡声放送架 架11003          1

機器据付工 遠隔制御盤 面12003          1

機器据付工 遠隔監視カメラ 台13003          1

機器据付工 遠隔拡声スピーカ（Ａ・Ｃランプ） 台14003          1

機器据付工 メディアコンバータ 台15003          2

機器据付工 遠隔遮断機（Ａランプ） 台16003          1

機器据付工 遠隔遮断機（Ｃランプ） 台17003          1

支柱建柱工 遠隔制御盤支柱 基18015          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁81

内   訳   書

C-
工種番号：7510 関越道 昭和ＩＣ 遠隔遮断機設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



支柱建柱工 遠隔遮断機支柱（Ａランプ） 基19015          1

支柱建柱工 遠隔遮断機支柱（Ｃランプ） 基20015          1

基礎工 遠隔制御盤 基21016          1

基礎工 遠隔遮断機（Ａランプ） 基22016          1

基礎工 遠隔遮断機（Ｃランプ） 基23016          1

配管工 Ｅ１－ＦＰ３０（４） ｍ24008          1

配管工 Ｂ２－Ｇ２８（１） ｍ25008          6

配管工 Ｂ２－Ｇ３６（１） ｍ26008          4

配管工 標識柱添架 Ｇ２８（１） ｍ27008          2

交通規制工 路肩規制（１日） 回28019          7
見積対象

試験調整工 式29005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁82

内   訳   書

C-
工種番号：7510 関越道 昭和ＩＣ 遠隔遮断機設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 拡声放送卓 台01001          1
見積対象

機器製作費 遠隔遮断機管理装置 台02001          1
見積対象

機器製作費 遠隔遮断機操作卓 台03001          1
見積対象

機器製作費 メディアコンバータ 台04001          4
見積対象

機器据付工 拡声放送卓 台05003          1

機器据付工 遠隔遮断機管理装置 台06003          1

機器据付工 遠隔遮断機操作卓 台07003          1

機器据付工 メディアコンバータ 台08003          4

試験調整工 式09005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁83

内   訳   書

C-
工種番号：7610 関越自動車道 沼田ＩＣ 遠隔遮断機設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り


