

第三京浜道路 玉川高架橋橋梁補修工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 8月

東日本高速道路株式会社 関東支社

京浜管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 第三京浜道路 玉川高架橋橋梁補修工事

2. 路線名 第三京浜道路
横浜新道（国道16号区間）
横浜横須賀道路

3. 工事箇所 (自) 東京都 世田谷区 上野毛 (K.P 0.0)
(至) 横浜市 保土ヶ谷区 峰沢町 (K.P 16.0)

(自) 横浜市 保土ヶ谷区 藤塚町 (K.P 0.0)
(至) 横浜市 保土ヶ谷区 狩場町 (K.P 1.6)

(自) 横浜市 南区 別所 (K.P 4.4)
(至) 横浜市 港南区 港南台 (K.P 10.6)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

断面修復工	約33,000 L
はく落防止対策工	約43,000m ²

5. 期 間 自 令和 6年 9月 3日 ～ 至 令和 8年 11月 21日 (810日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		第三京浜道路 玉川高架橋橋梁補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
P C 構造物工	式	1	24,713,507	
P C 構造物の詳細設計	式	1	24,713,507	A
交通安全施設工	式	1	1,097,085	
防護柵改良工	式	1	1,028,385	ガードレール A
立入防止柵改良工	式	1	68,700	立入防止柵 A
構造物保全工	式	1	941,417,469	
構造物補修工	式	1	499,065,330	ひび割れ注工 断面修復工 コンクリート表面処理工
はく落防止対策工	式	1	442,033,907	B
表面保護工	式	1	318,232	コンクリート表面被覆工
雑工	式	1	158,083,461	
その他附帯工	式	1	16,500,879	B B
交通規制工	式	1	4,396,182	車線規制 L×N×M
交通保安要員	式	1	137,186,400	交通監視員 交通誘導警備員A 交通誘導警備員B
目的物工事費 計	式	1	1,125,311,522	
仮設工事費	式	1	858,643,597	
準備工事費	式	1	3,333,704	作業ヤード整備費
仮設備工事費	式	1	854,882,612	移動足場工費 吊足場工費(防護型側面) 昇降足場工費
雑工事費	式	1	427,281	仮囲い費
直接工事費 計	式	1	1,983,955,119	
共通仮設費	式	1	120,848,819	
共通仮設費	式	1	2,746,222	仮設材等運搬費
率計上分	式	1	118,102,597	

積 算 内 訳 書

工 事 名	第三京浜道路 玉川高架橋橋梁補修工事
-------	--------------------

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	450,250,144	
間接工事費 計	式	1	571,098,963	
工事原価	式	1	2,555,054,082	
一般管理費等	式	1	223,445,918	
工事価格	式	1	2,778,500,000	