

首都圏中央連絡自動車道 横芝光造園工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 11月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 首都圏中央連絡自動車道 横芝光造園工事

2. 路線名 一般国道468号（首都圏中央連絡自動車道）

3. 工事箇所 (自) 千葉県 成田市 川上 (主)成田小見川鹿島港線 I C (仮称) (STA 33+60)
(至) 千葉県 山武市 松尾町谷津 松尾横芝 I C (STA 186+90)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

工事延長

13,300m

連絡等施設

インターチェンジ 2箇所

5. 期 間 自 令和 6年 11月 7日 ~ 至 令和 9年 1月 25日 (810日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 横芝光造園工事						
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳				
のり面工	式	1	17,823,491					
植生工	式	1	17,823,491	張芝			2,011	m ²
				植生マット	8,709	m ²	8,709	m ²
造園工	式	1	119,205,941					
植栽基盤整備工	式	1	35,432,614	基盤改良工			9,663	m ²
				A	380	m ²	7,157	m ²
				C	88	m ²	1,979	m ²
				D	59	m ²		
				園地見切			214	m
植樹工	式	1	52,521,819	植樹工_本			13,049	本
				植樹工_株	13,049	本	8,565	株
				植樹工_m ²	8,565	株	88	m ²
					88	m ²		
支柱工	式	1	8,741,334	支柱工_組			2,890	組
				富士型支柱	153	組	2,737	組
				支柱工_m			132	m
				布掛支柱	132	m		
				支柱工_組			1,637	組
				竹三本支柱	1,634	組	3	組
マルチング工	式	1	16,673,787	シートマルチング_m ²			4,329	m ²
				ロール	4,329	m ²		
				シートマルチング_箇所			8,552	箇所
				マット	8,552	箇所		
				チップマルチング			104	m ²
					104	m ²		
舗装工	式	1	2,961,004	インターロッキングブロック舗装			213	m ²
				砕石敷き(t=10cm)	213	m ²	434	m ²
園地縁石工	式	1	629,920	コンクリート縁石			160	m
				A	160	m		
景石据付工	式	1	2,245,463	捨石			17	t
					17	t		
目的物工事費 計	式	1	137,029,432					
直接工事費 計	式	1	137,029,432					
共通仮設費	式	1	12,177,000					
率計上分	式	1	12,177,000					
現場管理費	式	1	31,075,000					
間接工事費 計	式	1	43,252,000					

