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事務所名

縮　　尺 図面番号図 示 /

NEXCO西日本コンサルタンツ株式会社

横 手 工 事 事 務 所

東日本高速道路株式会社 東北支社

注　記）

　　 1．特記なき材質は、全てSM400Aとする。
　　 2．弾性シール材の充填遊間は、0℃時（ク

　リープ・乾燥収縮終了時）遊間とする。

　　 3．※印部材は溶融亜鉛メッキ（HDZT77）を施す。
　　　　但しボルトナット及びPL3.2mmは溶融亜鉛め

　　　　っき（HDZT49）とする。

新町橋(上り線)

伸縮装置詳細図（３）

新町橋(上り線) 伸縮装置詳細図（３） S=1:75

秋田自動車道　横手川橋(PC上部工)工事

A1橋台側数量表

EJ-2

2.500%
2.000%3

2

1
00

2
20

1
20

315

100 10950

315

100

10520

320125 125320

445 10260 445

弾性シール材

高弾性バックアップ材

軟質バックアップ材

軟質バックアップ材

止水ゴムパッキン(YN-300)

ゴム管

25Ax200

1570 9580

11150

100

11150

75

10950 100

72x150=10800 75

2
2

4
30

2
2

1
40

1
50

1
40

1
12

2
8

2-PL 140x 9x10957
2-FB  32x 6x10957 (SS400)

146-BN M12x45 (1-W付)(SUS304)
1-止水ゴムパッキン YN-300型 (相当) L=10957
2-ゴム管 25Ax200（クロロプレンゴム）
2-端部ゴム蓋
2-コンプリフォーム L=10957

K
.L

3
2

1
00

2
20

1
20

EJ-1

ゴム管

25Ax200

2.500%
2.000%3

2
1
00

2
20

1
20

315

100 10950

315

100

10520

320125 125320

445 10260 445

弾性シール材

高弾性バックアップ材

軟質バックアップ材

軟質バックアップ材

止水ゴムパッキン(YN-300)

ゴム管

25Ax200

1570 9580

11150

K
.L

3
2

1
00

2
20

1
20

ゴム管

25Ax200

7
2

1
00

1
20

7
2

1
00

1
20

据付け腹板遊間

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35
300

320

340

360

据付温度（℃）

ウ
ェ
ブ
遊

間
（
mm
）

標準温度　　　  10℃
シール充填温度　 0℃

a-15=466.6

380

400

420

440

460

480

500

520

a0=444.6

540

560

a10=430

580

a35=393.4

600

-15

EJ-1

EJ-2

EJ-1 EJ-2

非排水装置断面図 S=1:25

寸法はクリープ・乾燥収縮時中心温度(10℃)を示す

壁高欄塞ぎ板詳細 S=1:25

140 150 140

112 206 112

430

7
2

1
00

1
20

8
9

185 430 185

"a"

弾性シール材

高弾性バックアップ材

(裏面保護材貼付)

接着剤塗布

ゴム管

25Ax200

止水ゴムパッキン

YN-300型

押えプレート

FB 32x6

支持プレート

PL 140x9

車両進行方向

100 100

200 360 140

130

1
0

6
90

3

6

10

250 70 125

2
0

6
50

2
0

5
0

5
x
1
1
0
=5
5
0

5
0

※ 1- PL 700x6x654（SS400）

※ 1-Fill  PL 100x3.2x654（SS400）

※ 6-インサートアンカー  M12x52(SS400)

※ 6-六角穴付き皿ボルト  M12x25(SS400)

700

445

1
0

220 360 270

2
45
～
3
20

20

6
90

1
80

3
0

20

車両進行方向手前に取り付けること

φ15孔 インサートアンカーM12x52

六角穴付き皿ボルトM12x25

   1箇所当り  製作数:2

エンドプレート詳細図 S=1:15

5
00

5
0

4
 
x
 
1
0
0
 =
 4
0
0

5
0

3
2

6

5
00

5
0

4
 
x
 
1
0
0
 =
 4
0
0

5
0

3
2

6

10 275 145

145 275 10

140

6
0
3
0

9
0

6
0
3
0

9
0

6
0

3
0 9
06
0

3
09
0

A - A
1
0 2 2
1

※

※

※

10-UNUT  M16(SS400)

10-スタッドボルト  M16x 35(SS400)

 2-PL   90x10x  500

 2-END PL  275x 9x 500※

1箇所当り  製作数:2

18x41長孔

5
00

5
0

4
 
x
 
1
0
0
 =
 4
0
0

5
0

30

<21>

109

<60>

71

90

EJ-1 EJ-2

A A

B

B

C

C

B - B<C - C>

コンプリフォーム t=10mm

(施工時に圧着させる)

YNジャバラ(専用蓋)でフタをする

止水ゴム端部詳細図

止水ゴム詳細 S=1:12.5

YN-300

2228 2822

45 5 455

50 50

250

5
0

コンプリフォーム

R75

6

150

PL 140x9

バックアップ支持プレート

押えFB 32x6
1616

BN M12x45(SS400)

コンプリフォーム

ナット溶接
3

6

8
9

140

28112

6

"a"部詳細 S=1:10

1-弛み止めN,1-W付

32

弾性シール材詳細図

1
00

447
(0℃充填時)

バックアップ材詳細図

462
(充填時遊間+15)

1
20

裏面保護材貼付

S=1:15

S=1:15

A1

E
J
-1

E
J
-2

A2

E
J
-4

E
J
-3

配 置 図
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事務所名

縮　　尺 図面番号図 示 /

NEXCO西日本コンサルタンツ株式会社

横 手 工 事 事 務 所

東日本高速道路株式会社 東北支社

注　記）

　　 1．特記なき材質は、全てSM400Aとする。
　　 2．弾性シール材の充填遊間は、0℃時（ク

　リープ・乾燥収縮終了時）遊間とする。

　　 3．※印部材は溶融亜鉛メッキ（HDZT77）を施す。
　　　　但しボルトナット及びPL3.2mmは溶融亜鉛め

　　　　っき（HDZT49）とする。

新町橋(上り線)

伸縮装置詳細図（６）

新町橋(上り線) 伸縮装置詳細図（６） S=1:75

秋田自動車道　横手川橋(PC上部工)工事

A2橋台側数量表

EJ-4

2.500%
2.000%3

2

1
00

2
20

1
20

315

100 10950

315

100

10520

320125 125320

445 10260 445

弾性シール材

高弾性バックアップ材

軟質バックアップ材

軟質バックアップ材

止水ゴムパッキン(YN-300)

ゴム管

25Ax200

1570 9580

11150

100

11150

75

10950 100

72x150=10800 75

2
2

4
30

2
2

1
40

1
50

1
40

1
12

2
8

2-PL 140x 9x10957
2-FB  32x 6x10957 (SS400)

146-BN M12x45 (1-W付)(SUS304)
1-止水ゴムパッキン YN-300型 (相当) L=10957
2-ゴム管 25Ax200（クロロプレンゴム）
2-端部ゴム蓋
2-コンプリフォーム L=10957

K
.L

3
2

1
00

2
20

1
20

EJ-3

ゴム管

25Ax200

2.500%
2.000%3

2
1
00

2
20

1
20

315

100 10950

315

100

10520

320125 125320

445 10260 445

弾性シール材

高弾性バックアップ材

軟質バックアップ材

軟質バックアップ材

止水ゴムパッキン(YN-300)

ゴム管

25Ax200

1570 9580

11150

K
.L

3
2

1
00

2
20

1
20

ゴム管

25Ax200

7
2

1
00

1
20

7
2

1
00

1
20

据付け腹板遊間

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35
300

320

340

360

据付温度（℃）

ウ
ェ
ブ
遊

間
（
mm
）

標準温度　　　  10℃
シール充填温度　 0℃

a-15=466.6

380

400

420

440

460

480

500

520

a0=444.6

540

560

a10=430

580

a35=393.4

600

-15

EJ-4

EJ-3

EJ-3 EJ-4

非排水装置断面図 S=1:25

寸法はクリープ・乾燥収縮時中心温度(10℃)を示す

壁高欄塞ぎ板詳細 S=1:25

車両進行方向

100 100

200 360 140

130

1
0

6
90

3

6

10

250 70 125

2
0

6
50

2
0

5
0

5
x
1
1
0
=5
5
0

5
0

※ 1- PL 700x6x654（SS400）

※ 1-Fill  PL 100x3.2x654（SS400）

※ 6-インサートアンカー  M12x52(SS400)

※ 6-六角穴付き皿ボルト  M12x25(SS400)

700

445

1
0

220 360 270

2
45
～
3
20

20

6
90

1
80

3
0

20

車両進行方向手前に取り付けること

φ15孔 インサートアンカーM12x52

六角穴付き皿ボルトM12x25

   1箇所当り  製作数:2

140150140

112206112

430

7
2

1
00

1
20

8
9

185 430 185

"a"

弾性シール材

高弾性バックアップ材

(裏面保護材貼付)

接着剤塗布

ゴム管

25Ax200

止水ゴムパッキン

YN-300型

押えプレート

FB 32x6

支持プレート

PL 140x9

6

5
0
0

5
0

4
 
x
 
1
0
0
 
=
 
4
0
0

5

6

10275145

14527510

140

6
0
3
0

9
0

6
0
3
0

9
0

6
0

3
0 9
06
0

3
09
0

A - A

1
0 2 2
1

※

※

※

10-UNUT  M16(SS400)

10-スタッドボルト  M16x 35(SS400)

 2-PL   90x10x  500

 2-END PL  275x 9x 500※

1箇所当り  製作数:2

18x41長孔

5
0
0

5
0

4
 
x
 
1
0
0
 
=
 
4
0
0

5

30

<21>

109

<60>

71

90

A A

B C

コンプリフォーム t=10mm

(施工時に圧着させる)

YNジャバラ(専用蓋)でフタをする

止水ゴム端部詳細図

止水ゴム詳細 S=1:12.5

2228 2822

45 5 455

50 50

250

5
0

コンプリフォーム

YN-300

R75

6

150

PL 140x9

バックアップ支持プレート

押えFB 32x6
1616

BN M12x45(SS400)

コンプリフォーム

ナット溶接
3

6

8
9

140

28112

6

"a"部詳細 S=1:10

1-弛み止めN,1-W付

32

弾性シール材詳細図

1
00

447
(0℃充填時)

バックアップ材詳細図

462
(充填時遊間+15)

1
20

裏面保護材貼付

S=1:15

S=1:15

A1

E
J
-1

E
J
-2

A2

E
J
-4

E
J
-3

配 置 図
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6
7
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2
40

6
7
.5

1
05

1
30

4
50

2
50

φ150

φ1405 5

7
0

3

1515

335

305 1515 210

240

57.557.5 220

335

169

30515

83 83

15

1

2

4-φ24孔

3
8
.5

1
82

1
05

3
8
.5

65
マスターバー
I 7x4H=65

ツイストバー

8x8

下桝連結チェーンフック

RB φ6

側板 FB 4.5x44

25 220 25

85 100 85

270

8
0

4-φ16孔

6
6

2
00

1
88

4
7
.5

2
00

278

290

FB 9x50

6 6

1
00

2
69

6
5

220

290

35
4-φ24孔

35

4
7
.5

1
05

26

965

74

FB 6x100x188

100

FB 6x100x290

100

φ
16

110

10

11

M16

310

13

335

17182

1
30

82

φ
20

2
20

13

5φ140

φ150

7

8
0

9

5

▽舗装上面

▽床版上面

8
0

φ10

チェーン取付ボルト孔

4

22.5 290 22.5

FRPにて固定

1
00

11

12

FRPにて固定

絶縁ワッシャー

防水ワッシャー

チェーン
アイボルト14

15

合 計 重 量

SS400
SS400

φ5x200
M8x30

kg19.96

※2-シャックル含む
※ナット､ゴムw含む

---1
1 ---

240x335x450
200x290x100
182x270x65

M16 JIS 3種
M16 JIS 1種
M16 JIS 1種
M16 JIS 1種

M16x220寸切B

M16x50高ナット

M16x30高ナット

SS4005 調整ナット（1）
調整ナット（2）

平座金
アンカーバー

支持ナット

固定ナット

ペーブドレ－ン
インサートナット

11

13
12

8

10
9

6
7

φ16x110SS400
SS400

φ20

SS400

SS400
SS400
SS400
SS400

呼び16並丸

調整ボルト
グレーチング
本体上部

部 品 名 称
本体下部

材　料　表

2
3
4

番号
1

材 質

SS400
SS400

SS400

FRP
寸 法

0.124

0.704

1 ---
4 0.05

0.184

8
4

0.10
0.52

4
4

0.18
0.18

溶融亜鉛めっき（HDZT77）5.831
1
4

5.20
1.40

重 量数量
1 5.5

備 考

溶融亜鉛めっき（HDZT49）

※絶縁w,防水w含む

事務所名

縮　　尺 図面番号図 示 /

NEXCO西日本コンサルタンツ株式会社

排水ます詳細図

新町橋(上り線)

横 手 工 事 事 務 所

東日本高速道路株式会社 東北支社

新町橋(上り線) 排水ます詳細図 S=1:12.5

※面取りは全てR10とする。

溶融亜鉛めっき（HDZT77）

溶融亜鉛めっき（HDZT49）
溶融亜鉛めっき（HDZT49）
溶融亜鉛めっき（HDZT49）
溶融亜鉛めっき（HDZT49）
溶融亜鉛めっき（HDZT49）
溶融亜鉛めっき（HDZT49）

溶融亜鉛めっき（HDZT49）

溶融亜鉛めっき（HDZT49）
溶融亜鉛めっき（HDZT49）

現場で取り付け

チェーン取付部詳細 縮尺 1:5

14

15

FRPにて覆い巻く

ゴムパッキン

グレーチング枠止ボルト部詳細 縮尺 

10

8

6

5

秋田自動車道　横手川橋(PC上部工)工事
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事務所名

縮　　尺 図面番号図 示 /

NEXCO西日本コンサルタンツ株式会社

落下物防止柵詳細図（１）

新町橋(上り線)

横 手 工 事 事 務 所

東日本高速道路株式会社 東北支社

新町橋(上り線) 落下物防止柵詳細図（１）

【注記】 1.主柱は縦断勾配レベル用(水勾配加工有り)を壁高欄天端に対して直角に設置する。

　　　　　2.落下防止ワイヤーφ18の適用長さは、最短14m～最長238mとする。

　　　　　3.緩止ナットは、NAS3350/3354基準適合品とする。

　　　　　4.アンカーと壁高欄の鉄筋が干渉する場合は、施工時に鉄筋の位置を調整する。

秋田自動車道　横手川橋(PC上部工)工事

A

3000

210 210

1500 1500

@860x3=2580

1
50

@
2
5
0
x
6
=1
50
0

1
6
50

500
(張出)

2000

2
20

3
0 2
20

3
0

(
@
2
2
0
+
3
0
)x
5=
12
5
0

2
20

1
5

1

2

6段

1
65

1
6
50

(本線側)

2
75

(
1
0)

9
00

(
2
5
60
)

1
2
65

9
0

1
3
10

2
50 1
10

1
5

(本線側)

3
90

主柱落下防止ワイヤー
φ18(7×19)G/O
ナイロン被覆

張出主柱落下防止ワイヤー

φ6.3(6×19)G/O
ナイロン被覆

端末エンドロック加工

平面図 S=1:50

メタルセーフアンカー
M20×170

(1緩止N・1W付)

ワイヤー端末装置

無孔折板100t1.6
L=460

張出枠材
L-65×65×6

張出主柱
H-100×100×6×8

無孔折板100t1.6
L=2960

連結金具t6×50
BN M8×30(1緩止N・2W付)

回転防止ワイヤー
φ12(6×19)
ナイロン被覆

パネル落下防止ワイヤー
φ6.3(6×19)G/O
ナイロン被覆

主柱落下防止ワイヤー
φ18(7×19)G/O
ナイロン被覆

オールアンカーM8×50

(1緩止N・1W付)
水切板t1.6(曲)

L=2960

U型アンカー
D22(M20)×366
(1緩止N・1N・1アンカー用W付)

無孔折板100t1.6
6段ツキツケ張り

主柱
H-100×100×6×8

正面図 S=1:50 側面図 S=1:50

縦断勾配

0.825%

水勾配
4%

15(30) 220 30 220 30 220 30 220 30 220 30 220

1650(1665)

143

4
0

1
20

4
0

2
00

1
5

7
0

1
5

1
00

1628(1643)

901310250

2751265110

※ ･本図は4%用主柱を示す。

　　　 ･( )内は張出主柱寸法を示す。

B

3
00

2
00

5
0

5
0

t22

φ30
（両面グラインダー仕上げ)
※回転防止定着部:φ23 φ25

（両面グラインダー仕上げ)

φ40
（両面グラインダー仕上げ)
※張出主柱はφ25

4
%

H-100×100×6×824-φ11

主柱詳細図 S=1:20

9 40

1
0

B部詳細図 S=1:5

1
004
40

4
80

2
00

1
2

2
1

1
18

2
04
0
1
00

9
0

1
00

2
0

60 320

440

4
0

60

9

1
00

9
0

1
00

140

128 12

21

92

6
0

20 191 19 191

40

20

6

落下防止ワイヤー端末装置詳細図 S=1:20

定着スリーブ
ネジ部M24(1緩止N・2N・2W付)

ｔ12

落下防止ワイヤー
φ18(7×19)ナイロン被覆

8-φ26

φ30

t19 メタルセーフアンカーM20×170
(1緩止N･1W付)
穿孔径28･穿孔長88･埋込長(スリーブ長)75

緩止ナット

t9

5
0

5
0

1
00

7
5

1
75

50

5
0

205205

1
40

3
5

40185 185

45 320 45

41015 15

7
2

1
00

36 50

86 12

張出主柱用ブラケット詳細図 S=1:10

φ40

※全周グラインダー仕上げ

t16

ワイヤー端末装置

ｔ12

15 70 15

2
50

2
50

1
5

2
20

3
0

2
20

2
50

100 100 【パネル取付部】 【パネル落下防止ワイヤー取付部】

2
35

2
50

1
10

A部詳細図 S=1:10

無孔折板100t1.6 パネル落下防止ワイヤー
φ6.3(6×19)G/O
ナイロン被覆

主柱
H-100×100×6×8

BN M16×35
(1緩止N付)

BN M8×30
(1緩止N・2W付)

φ30

（両面グラインダー仕上げ)
※回転防止定着部:φ23

M8用アイボルト
(1緩止N・1W付)

主柱回転防止ワイヤー詳細図 S=1:10

定着スリーブ
ネジ部M20
(1緩止N・2N・2W付)

主柱回転防止ワイヤー
φ12(6×19)
ナイロン被覆

連結金具取付詳細図 S=1:5

連結金具
t6×50

BN M8×30
(1緩止N・2W付)

40 120 40

200

120 80

5
0

2
00

5
0

3
00

1
50

1
50

6

65 120 65

250

t
22

(
1
0)

(本線側)

9
0

2
75

4040

(本線側)

7
5

2
91
(埋

込
)

3
66

80

2
80

1
5

1
55 1
70

ベースプレート22

4-長孔24×40

φ40

(両面グラインダー仕上げ)

※張出主柱はφ25

水勾配
4%

U型アンカーボルト
D22(M20)×366

(1緩止N・1N・1アンカー用W付)

緩止N

めっき孔

φ25

ベースプレート部詳細図 S=1:10

水切板取付詳細図 S=1:10

水切板t1.6(曲)
(切欠き)

※張出部は枠材前面に取付け

オールアンカーM8×50
(1緩止N・1W付)

穿孔径φ8.5・穿孔長43以上・埋込35
※長孔加工10×20(延長方向)

8
0

44

ワイヤー固定プレート詳細図 S=1:5

φ18キリ

φ10キリ

鍵孔ワイヤー固定プレート
t6×44

張出主柱用ワイヤー固定部詳細図 S=1:10

張出主柱用
落下防止ワイヤー
φ6.3(6×19)G/O
ナイロン被覆

ワイヤー固定プレート
t6×44

エンドロック加工BN M16×35
(1緩止N・1W付)
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1 - 1

2 - 2

支承部詳細図
記号 径 長　さ 本数 単位質量 質　量 摘　要

kg

D29 3915 kg

D19 1747 kg

D13 267 kg

合計 5929 kg

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

D29

〃

D19

〃

D13

〃

〃

7800

8170

9890

9590

570

960

1380

65

33

27

53

387

13

26

5.04

〃

2.25

〃

0.995

〃

〃

39.3

41.2

22.3

21.6

0.567

0.955

1.37

2555

1360

602

1145

219

12

36

5929

5 - 5

3@100

=300

195

2
05

195

3
@1
00

=
3
00

φ100

3
@
50

=
1
50

7
6
26

134

7
8
00

9587

R=87

134

137

R=87

13
7

φ100

3 - 3 4 - 4 6 - 6
410

94.5 94.5

221

8
0
00

1
87

1
87

2
4
@
3
0
0
=7
20
0

2
13

2
13

8
0
00

1
35

1
35

4
8
@
1
5
0
=7
20
0

1
35

1
35

　
　
 
13
0

1
30
 
　
　

　

位 置 図

a L

θ

R

L

φ

径

D25

D29

D16

D22

D19

D13

75

61

104

90

θ=90°

137

118

a △L

32

37

21

28

25

△L

17

108

125

69

56

95

82

a

6

7

4

5

5

3

θ=135°

48

39

66

57

87

75

R

88

71.5

121

104.5

159.5

137.5

R

D

θ≦90°R=3xD

θ>90°R=5.5xD

a=(180°-θ)/360°x 2 x π x R

ΔL=2xL-a

鉄筋表

鉄筋曲げ加工表

D292S

D291S

D135S

3
3
-
D
2
9
x8
17
0

2
S

6
5
-
D
2
9
x7
80
0

1
S

27-D19x98904S

53-D19x95903S

387-D13x5705S 13-D13x9606S 26-D13x13807S

11155

750 9785 60020

400 12@750=9000 385

9785

162.5 30@300=9000 162.5

9785

60@150=9000162.5 162.5

4
10　

11
8.
5

1
18
.5
　
　

1
73 3

4

3
4

D194S

D193S

D135S

2.500%

230230

2@115

=230

2@115

=230

9785

4892.5

30@150=4500

4892.5

15@300=4500162.5　 162.5230

2@115

=230

8
0
00

1
87

1
87

2
4
@
3
0
0
=7
20
0

2
13

2
13

8
0
00

1
35

1
35

4
8
@
1
5
0
=7
20
0

1
35

1
35

　
　
 
13
0

1
30
 
　
　

　

5 5

16-D292S

33-D291S

27-D194S 53-D193S
6

6

2
002
80

5
00

アンカーボルト
D22 L=520

ゴム沓
150x150x30

11155

750 9785 20 600

400 12@750=9000 385

775 11@750=8250 760

1 1

305 11150

445 10260 445

9805 455

アンカーボルト D22

2.500%
2.000%

2 2

650 500

7
35

3
0

4
10

2
95

9
4
.5

9
4
.5

2
21

28020020

3
30

3
0

1
60

ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋 D136S

D137S

ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋 D13

(関連工事で施工)

アンカーボルト D22

(関連工事で施工)

ゴム沓 150x150x30

充填材

目地材 t=20

アンカーキャップ φ70x3.2

ガスパイプ A50

9587

1
73

1
73

88°51'38"
91°8'22"

(mm) (本) (kg/m) (kg) (kg)

S=1:25

2
0

種別 規格 単位

施工面積

A1-3

D13

C

D19

150*150*30

t=20mm

78.3

32.1

267

8.4

1747

3915

5929

踏掛版工(t=41cm)数量表

コンクリート

型わく

鉄筋A　(SD345)

ゴム沓

目地板

ガス管

アンカーキャップ

充填材

路盤紙

D29

合計

クロロプレンゴム

t=30mm

ガスパイプ　50A

PL　φ70*3.2

マスチック型瀝青質

ｍ2

ｍ3

ｍ2

kg

kg

kg

kg

個

ｍ2

ｍ2

ｍ

個

kg

12

6.2

4.6

2.9

7.0

13

数量

ｍ2 73.6

SGP

PL

50A

t=3.2

220

φ70

13

13

5.310 1.17

0.097

15.2

1.3

パイプ

キャップ

16.5 kg(1基当たり）

ゴム沓 150x150x30 12 0.27m2

(下部工施工分)

(下部工施工分)

路盤紙

事務所名

縮　　尺 図面番号図 示 /

NEXCO西日本コンサルタンツ株式会社

A2橋台踏掛版配筋図

新町橋（上り線）

横手工事事務所

東日本高速道路株式会社 東北支社

新町橋（上り線）A2橋台踏掛版配筋図 S=1:125

秋田自動車道　横手川橋(PC上部工)工事
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事務所名

縮　　尺 図面番号図 示 /

NEXCO西日本コンサルタンツ株式会社

新町橋(上り線)

横 手 工 事 事 務 所

東日本高速道路株式会社 東北支社

新町橋(上り線) はく落防止対策工詳細図（２）

S=1:400側 面 図

S=1:400平 面 図

数  量

m2 43.7

単位

数量表

はく落防止対策工　Ａ

項  目 施工箇所

主桁部 m2 104.5

壁高欄側面

交 差 条 件 S=1:250

上部工断面図 S=1:400

秋田自動車道　横手川橋(PC上部工)工事

※桁下間詰め部は、はく落防止対策の対象外とする。

市
道
美
砂
古
新
町
線

P5P4P3

3@26000=78000

132100

PC5径間連続ポストテンションホロー桁橋 L=133500

P3

1
07
00

3
0
00

3
0
00

3
0
00

7700

P2

1
07
00

3
0
00

3
0
00

3
0
00

7700
はく落防止対策工範囲

L=10450

はく落防止対策工範囲

L=10450

市道中里新町１号線

132100

PC5径間連続ポストテンションホロー桁橋 L=133500

3@26000=78000

市道美砂古新町線

P2 P3

E F/

E

4
5
00

6
5
00

F/

5
9
00

8
0
00

4
5
00

2500

2
0
00

2
1
00

2500

7700

7700

はく落防止対策工範囲
L=10450

75°

75
°

▽PH

上り線

3500 3500

7000

11150

1760(+10)

500

3201750

500

320

301～377

2.000%

アスファルト舗装 t=80mmLC

1625445 1635 445

5
車道中心線 構造物中心線
4000 3495

壁高欄・桁下面部

232

桁下面 はく落防止対策工範囲 10000

1
8
74

壁
高
欄

部
は

く
落

防
止
対

策
工
範

囲
 2
10
6

1
8
77

198

壁
高
欄

部
は

く
落

防
止
対

策
工
範

囲
 2
07
5

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

2.500% 9
50

4
5
00

6000800

市道美砂古新町線

75
°

75°

立入防止柵
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側 面 図 S=1:500

平 面 図 S=1:500

【 国道13号 】

主桁架設計画図（２）（参考図）

地組ヤード計画平面図 S=1:500

新町橋(上り線) 主桁架設計画図（２）（参考図）

1:500

事務所名

縮　　尺 図面番号 /

NEXCO西日本コンサルタンツ株式会社

新町橋(上り線)

横 手 工 事 事 務 所

東日本高速道路株式会社 東北支社

秋田自動車道　横手川橋(PC上部工)工事

作業半径

（m） 26m+13m

22.0

24.0  73.5

26.0  66.4

28.0  60.3

　  ブーム長

20.0  91.9
104.0

 81.9

単位：t
吊上質量

30.0  55.0

50.0 t

TADANO AR-5500M（SA性能 標準ヘッド）

フック等質量 3.4 t

 73.3

 66.2

 60.1

 91.8
102.0

 81.7

 54.7

18.0

30m+13m

ブーム長はメインブーム(MB)+フィックスブーム(FB

吊上質量は仮定値とする

550t吊油圧式トラッククレーン定格荷重表

9
3.
59
3.
5

93.5

93.5

93
.0

コ

コ

コ

コ

コ

コ

STA 
200+

97.2
00  

A2
P4P3

S
TA
.
20
1

1

1

都

計

道

八
王

寺

桜
沢

線

国

道
13
号

550t吊トラッククレーン

施工ヤード
地組桁
(10本)

国土交通省

市

道

美

砂

古

新
町

線

9
3.
59
3.
5

93.5

93.5

93
.0

コ

コ

コ

コ

コ

コ

STA 
200+

97.2
00  

A2
P4P3

S
TA
.2
0
1

都

計

道

八

王

寺

桜

沢

線

国

道
13
号

施工ヤード

地組桁
(10本)

地組クレーン
160t吊オールテレーンクレーン

セミトレーラ

国土交通省

市

道

美

砂

古

新

町

線

主桁地組ヤード
418.1m2

A2

STA.200+97.200

市道美砂古新町線

1:
1.
2

P3 P4

E EF/ F/

550t吊トラッククレーン

BnAp

Ac

Ac

Ac

tsAc

E F/

国道13号都計道八王寺桜沢線
作業半径

（m） 30.6m

12.0

14.0  29.6

22.0  20.6

24.0  18.3

　  ブーム長

11.0  35.4

 33.2

単位：t

26.0  16.1

 33.0

 20.3

 17.6

 39.4

 37.0

 15.4

10.0

35.0m

(アウトリガ最大張出 8.3m)

16.0  26.6

18.0  24.2

20.0  22.2

 29.8

 27.2

 23.5

 25.4

 15.4

 13.8

 32.2

 29.6

 12.5

39.3m

 22.1

 19.4

 17.2

 37.9  41.6  35.1

160t吊オールテレーンクレーン定格荷重表
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側 面 図 S=1:500

平 面 図 S=1:500

主桁架設計画図（３）（参考図）

地組ヤード計画平面図 S=1:500

【 市道美砂古新町線 】

新町橋(上り線) 主桁架設計画図（３）（参考図）

1:500

事務所名

縮　　尺 図面番号 /

NEXCO西日本コンサルタンツ株式会社

新町橋(上り線)

横 手 工 事 事 務 所

東日本高速道路株式会社 東北支社

秋田自動車道　横手川橋(PC上部工)工事

360t吊油圧式トラッククレーン定格荷重表

作業半径

（m） 31m

22.0

24.0  37.5

26.0  33.0

28.0  25.5

　  ブーム長

20.0  48.5
 56.0

 42.5

単位：t
吊上質量

30.0

42.0 t

KATO NK-3600（S性能）

フック等質量 2.0 t

 36.0

 32.5

 30.0

 44.5
 49.5

 40.0

 27.5

18.0

40m

吊上質量は仮定値とする

360t吊トラッククレーン

市道美砂古新町線

P2 P3 P4

E EF/ F/
E F/

Ac

Ac
Ac

tsAc

国道13号都計道八王寺桜沢線

93.5

94.0

93
.0

コ

コ

コ

コ

コ

P4P3P2

都

計

道

八

王

寺

桜

沢

線

国

道
13
号

地組クレーン
160t吊オールテレーンクレーン

地組桁
(2本)

セミトレーラ

国土交通省

市

道

美

砂

古

新

町

線

主桁地組ヤード
92.9m2

93.5

94.0

93
.0

コ

コ

コ

コ

コ

P4P3P2

1

都

計

道

八

王

寺

桜

沢

線

国

道
13
号

施工ヤード

地組桁
(2本)

国土交通省

市

道

美

砂

古

新

町

線

360t吊トラッククレーン

作業半径

（m） 30.6m

12.0

14.0  29.6

22.0  20.6

24.0  18.3

　  ブーム長

11.0  35.4

 33.2

単位：t

26.0  16.1

 33.0

 20.3

 17.6

 39.4

 37.0

 15.4

10.0

35.0m

(アウトリガ最大張出 8.3m)

16.0  26.6

18.0  24.2

20.0  22.2

 29.8

 27.2

 23.5

 25.4

 15.4

 13.8

 32.2

 29.6

 12.5

39.3m

 22.1

 19.4

 17.2

 37.9  41.6  35.1

160t吊オールテレーンクレーン定格荷重表
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側 面 図 S=1:400

平 面 図 S=1:400

主桁架設計画図（４）（参考図）

地組ヤード計画平面図 S=1:400

【 市道新町法竜線 】

新町橋(上り線) 主桁架設計画図（４）（参考図）

1:400

事務所名

縮　　尺 図面番号 /

NEXCO西日本コンサルタンツ株式会社

新町橋(上り線)

横 手 工 事 事 務 所

東日本高速道路株式会社 東北支社

秋田自動車道　横手川橋(PC上部工)工事

A1

E F/

STA.199+63.700

市道美砂古新町線

市道新町法竜線

1:1.2

P1 P2

E F/ E F/

Ac
Ap

Ac

Ac

Ac

550t吊トラッククレーン

94.0

94.0

コ

STA.
199+

63.7
00

A1

下り線

上り線

P2P1

S
TA
.2
00

地組クレーン

160t吊オールテレーンクレーン

セミトレーラ

地組桁
(2本)

市

道

美

砂

古

新

町

線

主桁地組ヤード
92.9m2

市

道

新

町

法

竜
線

94.0

94.0

コ

STA.
199+

63.7
00

A1

下り線

上り線

P2P1

S
TA
.2
00

地組桁
(2本)

550t吊トラッククレーン

市

道

美

砂

古

新

町

線

市

道

新

町

法

竜
線

作業半径

（m） 26m+13m

22.0

24.0  73.5

26.0  66.4

28.0  60.3

　  ブーム長

20.0  91.9
104.0

 81.9

単位：t
吊上質量

30.0  55.0

50.0 t

TADANO AR-5500M（SA性能 標準ヘッド）

フック等質量 3.4 t

 73.3

 66.2

 60.1

 91.8
102.0

 81.7

 54.7

18.0

30m+13m

ブーム長はﾒｲﾝﾌﾞｰﾑ(MB)+ﾌｨｯｸｽﾌﾞｰﾑ(FB)とする

吊上質量は仮定値とする

550t吊油圧式トラッククレーン定格荷重表

作業半径

（m） 30.6m

12.0

14.0  29.6

22.0  20.6

24.0  18.3

　  ブーム長

11.0  35.4

 33.2

単位：t

26.0  16.1

 33.0

 20.3

 17.6

 39.4

 37.0

 15.4

10.0

35.0m

(アウトリガ最大張出 8.3m)

16.0  26.6

18.0  24.2

20.0  22.2

 29.8

 27.2

 23.5

 25.4

 15.4

 13.8

 32.2

 29.6

 12.5

39.3m

 22.1

 19.4

 17.2

 37.9  41.6  35.1

160t吊オールテレーンクレーン定格荷重表
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側 面 図 S=1:500

平 面 図 S=1:400

新町橋(上り線) 主桁架設計画図（５）（参考図）

図示

主桁架設計画図（５）（参考図）

事務所名

縮　　尺 図面番号 /

NEXCO西日本コンサルタンツ株式会社

新町橋(上り線)

横 手 工 事 事 務 所

東日本高速道路株式会社 東北支社

秋田自動車道　横手川橋(PC上部工)工事

【 P1～P2径間 】

市道美砂古新町線

P1
P2

E F/ E F/

Ap

Ac

Ac

Ac

360t吊トラッククレーン

93
.5

94.0

94.0

94.0

94.0

コ コ

P4P3P2P1

P2P1

STA.
199+

65.2
23

S
T
A
.
20
0

市

道

美

市

道

新

町

法

竜
線

360t吊トラッククレーン

地組桁
(2本)

360t吊油圧式トラッククレーン定格荷重表

作業半径
（m） 31m

22.0
24.0  37.5

26.0  33.0
28.0  25.5

　  ブーム長

20.0  48.5
 56.0

 42.5

単位：t
吊上質量

30.0

42.0 t

KATO NK-3600（S性能）

フック等質量 2.0 t

 36.0

 32.5
 30.0

 44.5
 49.5

 40.0

 27.5

18.0

40m

吊上質量は仮定値とする

作業半径
（m） 30.6m

12.0
14.0  29.6

22.0  20.6
24.0  18.3

　  ブーム長

11.0  35.4
 33.2

単位：t

26.0  16.1

 33.0

 20.3
 17.6

 39.4
 37.0

 15.4

10.0

35.0m

(アウトリガ最大張出 8.3m)

16.0  26.6
18.0  24.2
20.0  22.2

 29.8
 27.2
 23.5

 25.4

 15.4
 13.8

 32.2
 29.6

 12.5

39.3m

 22.1
 19.4
 17.2

 37.9  41.6  35.1

160t吊オールテレーンクレーン定格荷重表

94.0

94.0
P2P1

S
T
A
.
2
0
0

地組クレーン

160t吊オールテレーンクレーン

セミトレーラ

市

道

主桁地組ヤード
92.9m2
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