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令和６年１０月

東日本高速道路株式会社　関東支社

京浜管理事務所

第三京浜道路　川崎高架橋塗替塗装工事

割掛対象表参考内訳書

割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資
料であり、契約書第１条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じる
ものではない。

割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。

 



【共通仮設費】

割掛対象表の項目名称 工事の内容 図面

　　多摩川橋 

　　　　・１台 

　　　エアシャワー 

　　　負圧集塵機 

　　　　・規格：5～7m3/min 

　　　　・5台×3.1ヵ月＝20台・月 

　　　　（施工区画容量525m3程度を想定）　 

　　　　・40ｍ 

　　　　・40ｍ 

　　　真空掃除機 

剥離剤用環境対策資機材費

　　　エアシャワー用チャコールフィルター

　　　　・1台×3.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝2枚 

　　　エアシャワー用HEPAフィルター 

　　　　・1台×3.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝2枚 

　　　負圧集塵機用１次フィルター 

　　　　・5台×3.1ヵ月×20枚/月＝310枚 

　　　負圧集塵機用２次フィルター 

数量内訳（参考）

　　　簡易セキュリティールーム 

　　　　・1台×3.1ヵ月＝4台・月 

　　　エアシャワー用１次フィルター 

　　　　・1台×3.1ヵ月×4枚/月＝13枚 

　　　真空掃除機用チャコールフィルター

　　　　・5台×3.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚 

　　　吸気用ダクト （ペットクリアダクト） 

　　　排気用ダクト（ビニルダクト） 

　　　　・5台×3.1ヵ月＝20台・月 

　　　真空掃除機用１次フィルター 

　　　　・5台×3.1ヵ月×4枚/月＝65枚 

　　　真空掃除機用２次フィルター 

　　　　・5台×3.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚 

　　　負圧集塵機用チャコールフィルター 

　　　　・5台×3.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚 

塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除
去工の施工に必要となる、簡易セキュリティー
ルーム・エアシャワー・負圧集塵機・真空掃除
機（フィルター交換に要する費用を含む）、吸気
用ダクト及び排気用ダクトの設置に要する費用
をいう。

　　　　・5台×3.1ヵ月×4枚/月＝65枚 

　　　負圧集塵機用HEPAフィルター 

　　　真空掃除機用HEPAフィルター 

　　　　・5台×3.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚 

　　　　・5台×3.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚 



割掛対象表の項目名称 工事の内容 図面

　　川崎高架橋 (P71-P75)

　　　　・1台 

　　　エアシャワー 

　　　負圧集塵機 

　　　　・規格：5～7m3/min 

　　　　・5台×4.1ヵ月＝25台・月 

　　　　（施工区画容量525m3程度を想定）　 

　　　　・110ｍ 

　　　　・110ｍ 

　　　真空掃除機 

塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除
去工の施工に必要となる、簡易セキュリティー
ルーム・エアシャワー・負圧集塵機・真空掃除
機（フィルター交換に要する費用を含む）、吸気
用ダクト及び排気用ダクトの設置に要する費用
をいう。

剥離剤用環境対策資機材費

　　　簡易セキュリティールーム 

　　　負圧集塵機用１次フィルター 

　　　　・5台×4.1ヵ月×20枚/月＝410枚 

　　　負圧集塵機用２次フィルター 

　　　　・1台×4.1ヵ月＝5台・月 

　　　　・1台×4.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝2枚 

　　　負圧集塵機用チャコールフィルター  

　　　　・5台×4.1ヵ月×4枚/月＝85枚 

　　　真空掃除機用２次フィルター 

　　　吸気用ダクト （ペットクリアダクト） 

　　　真空掃除機用HEPAフィルター 

　　　　・5台×4.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚 

　　　　・5台×4.1ヵ月×4枚/月＝85枚 

　　　　・5台×4.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚 

　　　負圧集塵機用HEPAフィルター 

　　　　・5台×4.1ヵ月＝25台・月 

　　　真空掃除機用１次フィルター 

　　　エアシャワー用１次フィルター 

数量内訳（参考）

　　　　・5台×4.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚 

　　　真空掃除機用チャコールフィルター

　　　排気用ダクト（ビニルダクト） 

　　　　・1台×4.1ヵ月×4枚/月＝17枚 

　　　エアシャワー用チャコールフィルター

　　　　・1台×4.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝2枚 

　　　エアシャワー用HEPAフィルター 

　　　　・5台×4.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚 

　　　　・5台×4.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚 



割掛対象表の項目名称 工事の内容 図面

　　川崎高架橋 (P75-P76)

　　　　・1台 

　　　エアシャワー 

　　　負圧集塵機 

　　　　・規格：5～7m3/min 

　　　　・5台×1.9ヵ月＝10台・月 

　　　　（施工区画容量525m3程度を想定）　 

　　　　・110ｍ 

　　　　・110ｍ 

　　　真空掃除機 

　　　　・5台×1.9ヵ月×4枚/月＝40枚 

　　　　・5台×1.9ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 

　　　真空掃除機用チャコールフィルター

　　　　・5台×1.9ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 

　　　真空掃除機用HEPAフィルター 

　　　　・5台×1.9ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 

　　　吸気用ダクト （ペットクリアダクト） 

　　　真空掃除機用２次フィルター 

　　　排気用ダクト（ビニルダクト） 

　　　　・5台×1.9ヵ月＝10台・月 

　　　真空掃除機用１次フィルター 

数量内訳（参考）

剥離剤用環境対策資機材費 塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除
去工の施工に必要となる、簡易セキュリティー
ルーム・エアシャワー・負圧集塵機・真空掃除
機（フィルター交換に要する費用を含む）、吸気
用ダクト及び排気用ダクトの設置に要する費用
をいう。

　　　簡易セキュリティールーム 

　　　　・1台×1.9ヵ月＝2台・月 

　　　エアシャワー用１次フィルター 

　　　　・1台×1.9ヵ月×4枚/月＝8枚 

　　　エアシャワー用チャコールフィルター

　　　　・1台×1.9ヵ月×1枚/3ヵ月＝1枚 

　　　エアシャワー用HEPAフィルター 

　　　　・1台×1.9ヵ月×1枚/3ヵ月＝1枚 

　　　負圧集塵機用１次フィルター 

　　　　・5台×1.9ヵ月×20枚/月＝190枚 

　　　負圧集塵機用２次フィルター 

　　　　・5台×1.9ヵ月×4枚/月＝40枚 

　　　負圧集塵機用チャコールフィルター 

　　　　・5台×1.9ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 

　　　負圧集塵機用HEPAフィルター 

　　　　・5台×1.9ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 



割掛対象表の項目名称 工事の内容 図面

　　川崎高架橋 (P76-P77)

　　　　・1台 

　　　エアシャワー 

　　　負圧集塵機 

　　　　・規格：5～7m3/min 

　　　　・5台×4.5ヵ月＝25台・月 

　　　　（施工区画容量525m3程度を想定）　 

　　　　・110ｍ 

　　　　・110ｍ 

　　　真空掃除機 

　　　　・5台×4.5ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚 

　　　負圧集塵機用HEPAフィルター 

　　　　・1台×4.5ヵ月×1枚/3ヵ月＝2枚 

　　　負圧集塵機用１次フィルター 

　　　　・5台×4.5ヵ月×20枚/月＝450枚 

塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除
去工の施工に必要となる、簡易セキュリティー
ルーム・エアシャワー・負圧集塵機・真空掃除
機（フィルター交換に要する費用を含む）、吸気
用ダクト及び排気用ダクトの設置に要する費用
をいう。

剥離剤用環境対策資機材費

　　　負圧集塵機用２次フィルター 

　　　　・1台×4.5ヵ月×1枚/3ヵ月＝2枚 

　　　エアシャワー用HEPAフィルター 

　　　　・1台×4.5ヵ月＝5台・月 

　　　エアシャワー用１次フィルター 

　　　　・1台×4.5ヵ月×4枚/月＝18枚 

　　　エアシャワー用チャコールフィルター

　　　負圧集塵機用チャコールフィルター 

数量内訳（参考）

　　　吸気用ダクト （ペットクリアダクト） 

　　　排気用ダクト（ビニルダクト） 

　　　　・5台×4.5ヵ月＝25台・月 

　　　真空掃除機用１次フィルター 

　　　　・5台×4.5ヵ月×4枚/月＝90枚 

　　　　・5台×4.5ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚 

　　　　・5台×4.5ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚 

　　　簡易セキュリティールーム 

　　　　・5台×4.5ヵ月×4枚/月＝90枚 

　　　真空掃除機用２次フィルター 

　　　　・5台×4.5ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚 

　　　真空掃除機用チャコールフィルター

　　　　・5台×4.5ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚 

　　　真空掃除機用HEPAフィルター 



割掛対象表の項目名称 工事の内容 図面

　　川向高架橋 

　　　　・3台 

　　　エアシャワー 

　　　負圧集塵機 

　　　　・規格：5～7m3/min 

　　　　・5台×8.1ヵ月＝45台・月 

　　　　（施工区画容量525m3程度を想定）　 

　　　　・110ｍ 

　　　　・110ｍ 

　　　真空掃除機 

　　　　・5台×8.1ヵ月×4枚/月＝165枚 

　　　負圧集塵機用チャコールフィルター 

塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除
去工の施工に必要となる、簡易セキュリティー
ルーム・エアシャワー・負圧集塵機・真空掃除
機（フィルター交換に要する費用を含む）、吸気
用ダクト及び排気用ダクトの設置に要する費用
をいう。

剥離剤用環境対策資機材費

　　　エアシャワー用HEPAフィルター 

　　　　・3台×8.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝9枚 

数量内訳（参考）

　　　　・5台×8.1ヵ月＝45台・月 

　　　真空掃除機用１次フィルター 

　　　　・5台×8.1ヵ月×4枚/月＝165枚 

　　　真空掃除機用２次フィルター 

　　　　・5台×8.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝15枚 

　　　　・5台×8.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝15枚 

　　　簡易セキュリティールーム 

　　　　・3台×8.1ヵ月＝27台・月 

　　　負圧集塵機用１次フィルター 

　　　エアシャワー用１次フィルター 

　　　　・3台×8.1ヵ月×4枚/月＝99枚 

　　　エアシャワー用チャコールフィルター

　　　　・3台×8.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝9枚 

　　　負圧集塵機用HEPAフィルター 

　　　　・5台×8.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝15枚 

　　　　・5台×8.1ヵ月×20枚/月＝810枚 

　　　負圧集塵機用２次フィルター 

　　　吸気用ダクト （ペットクリアダクト） 

　　　排気用ダクト（ビニルダクト） 

　　　真空掃除機用チャコールフィルター

　　　　・5台×8.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝15枚 

　　　真空掃除機用HEPAフィルター 

　　　　・5台×8.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝15枚 



割掛対象表の項目名称 工事の内容 図面

　　小机第一高架橋 

　　　　・1台 

　　　エアシャワー 

　　　負圧集塵機 

　　　　・規格：5～7m3/min 

　　　　・5台×4.4ヵ月＝25台・月 

　　　　（施工区画容量525m3程度を想定）　 

　　　　・90ｍ 

　　　　・90ｍ 

　　　真空掃除機 

塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除
去工の施工に必要となる、簡易セキュリティー
ルーム・エアシャワー・負圧集塵機・真空掃除
機（フィルター交換に要する費用を含む）、吸気
用ダクト及び排気用ダクトの設置に要する費用
をいう。

剥離剤用環境対策資機材費

　　　　・5台×4.4ヵ月＝25台・月 

数量内訳（参考）

　　　吸気用ダクト （ペットクリアダクト） 

　　　　・1台×4.4ヵ月×1枚/3ヵ月＝2枚 

　　　負圧集塵機用１次フィルター 

　　　　・5台×4.4ヵ月×20枚/月＝440枚 

　　　　・5台×4.4ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚 

　　　エアシャワー用HEPAフィルター 

　　　真空掃除機用１次フィルター 

　　　負圧集塵機用２次フィルター 

　　　　・5台×4.4ヵ月×4枚/月＝90枚 

　　　負圧集塵機用チャコールフィルター 

　　　　・5台×4.4ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚 

　　　負圧集塵機用HEPAフィルター 

　　　簡易セキュリティールーム 

　　　　・1台×4.4ヵ月＝5台・月 

　　　エアシャワー用１次フィルター 

　　　　・1台×4.4ヵ月×4枚/月＝18枚 

　　　エアシャワー用チャコールフィルター

　　　排気用ダクト（ビニルダクト） 

　　　　・1台×4.4ヵ月×1枚/3ヵ月＝2枚 

　　　　・5台×4.4ヵ月×4枚/月＝90枚 

　　　真空掃除機用２次フィルター 

　　　　・5台×4.4ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚 

　　　真空掃除機用チャコールフィルター

　　　　・5台×4.4ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚 

　　　真空掃除機用HEPAフィルター 

　　　　・5台×4.4ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚 



割掛対象表の項目名称 工事の内容 図面

　　綿打高架橋 

　　　　・1台 

　　　エアシャワー 

　　　負圧集塵機 

　　　　・規格：5～7m3/min 

　　　　・5台×2.6ヵ月＝15台・月 

　　　　（施工区画容量525m3程度を想定）　 

　　　　・80ｍ 

　　　　・80ｍ 

　　　真空掃除機 

　　　　・１台×2.6ヵ月＝3台・月 

　　　エアシャワー用１次フィルター 

塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除
去工の施工に必要となる、簡易セキュリティー
ルーム・エアシャワー・負圧集塵機・真空掃除
機（フィルター交換に要する費用を含む）、吸気
用ダクト及び排気用ダクトの設置に要する費用
をいう。

剥離剤用環境対策資機材費

　　　　・1台×2.6ヵ月×4枚/月＝11枚 

　　　エアシャワー用チャコールフィルター

数量内訳（参考）

　　　排気用ダクト（ビニルダクト） 

　　　　・5台×2.6ヵ月＝15台・月 

　　　真空掃除機用１次フィルター 

　　　　・5台×2.6ヵ月×4枚/月＝55枚 

　　　負圧集塵機用チャコールフィルター 

　　　　・5台×2.6ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 

　　　負圧集塵機用HEPAフィルター 

　　　　・5台×2.6ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 

　　　吸気用ダクト （ペットクリアダクト） 

　　　　・1台×2.6ヵ月×1枚/3ヵ月＝1枚 

　　　エアシャワー用HEPAフィルター 

　　　簡易セキュリティールーム 

　　　　・1台×2.6ヵ月×1枚/3ヵ月＝1枚 

　　　負圧集塵機用１次フィルター 

　　　　・5台×2.6ヵ月×20枚/月＝260枚 

　　　負圧集塵機用２次フィルター 

　　　　・5台×2.6ヵ月×4枚/月＝55枚 

　　　　・5台×2.6ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 

　　　真空掃除機用２次フィルター 

　　　真空掃除機用チャコールフィルター

　　　　・5台×2.6ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 

　　　真空掃除機用HEPAフィルター 

　　　　・5台×2.6ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 



割掛対象表の項目名称 工事の内容 図面

　　三枚町高架橋

　　　　・1台 

　　　エアシャワー 

　　　負圧集塵機 

　　　　・規格：5～7m3/min 

　　　　・5台×2.8ヵ月＝15台・月 

　　　　（施工区画容量525m3程度を想定）　 

　　　　・80ｍ 

　　　　・80ｍ 

　　　真空掃除機 

剥離剤用環境対策資機材費

数量内訳（参考）

塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除
去工の施工に必要となる、簡易セキュリティー
ルーム・エアシャワー・負圧集塵機・真空掃除
機（フィルター交換に要する費用を含む）、吸気
用ダクト及び排気用ダクトの設置に要する費用
をいう。

　　　　・5台×2.8ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 

　　　真空掃除機用HEPAフィルター 

　　　真空掃除機用２次フィルター 

　　　　・5台×2.8ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 

　　　真空掃除機用チャコールフィルター

　　　負圧集塵機用HEPAフィルター 

　　　　・5台×2.8ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 

　　　　・5台×2.8ヵ月×4枚/月＝60枚 

　　　負圧集塵機用チャコールフィルター 

　　　　・5台×2.8ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 

　　　　・5台×2.8ヵ月＝15台・月 

　　　吸気用ダクト （ペットクリアダクト） 

　　　排気用ダクト（ビニルダクト） 

　　　簡易セキュリティールーム 

　　　　・1台×2.8ヵ月＝3台・月 

　　　エアシャワー用１次フィルター 

　　　　・1台×2.8ヵ月×4枚/月＝12枚 

　　　エアシャワー用チャコールフィルター

　　　　・1台×2.8ヵ月×1枚/3ヵ月＝1枚 

　　　エアシャワー用HEPAフィルター 

　　　　・1台×2.8ヵ月×1枚/3ヵ月＝1枚 

　　　負圧集塵機用１次フィルター 

　　　　・5台×2.8ヵ月×20枚/月＝280枚 

　　　負圧集塵機用２次フィルター 

　　　　・5台×2.8ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 

　　　真空掃除機用１次フィルター 

　　　　・5台×2.8ヵ月×4枚/月＝60枚 



割掛対象表の項目名称 工事の内容 図面

　　多摩川橋

　　　防護手袋 

　　　シューズカバー 

　　　　・329缶

　　　　・54缶

　　 川崎高架橋(P71-P75)

　　　防護手袋 

　　　シューズカバー 

　　　　・846缶

　　　　・137缶

　　 川崎高架橋(P75-P76)

　　　防護手袋 

　　　シューズカバー 

　　　　・412缶

　　　　・67缶

　　　　・6人×4個/日×57日×2パーティー＝2736個

　　　呼吸用保護具本体（送気装置含む） は、2パーティー分計上する。

　　　呼吸用保護具用フィルター 

　　　　・6人×4個/日×74日×4パーティー＝7104個 

　　　　・6人×4個/日×57日×2パーティー＝2736個 

　　　呼吸用保護具本体（送気装置含む） 

　　　　・6人×4着/日×57日×2パーティー＝2736着 

　　　呼吸用保護具本体は、川崎高架橋（P71-P75）より流用のため

　　　残りの2パーティー分は三枚町高架橋より流用のため、

　　　送気装置のみ計上する。

　　　使い捨て防護服

　　　鋼製ペール缶20L(廃塗膜)　

　　　鋼製ドラム缶200L(保護具等)　

　　　　・6人×4個/日×74日×4パーティー＝7104個

数量内訳（参考）

　　　　・6人×4着/日×74日×4パーティー＝7104着 

　　　　・6人×4個/日×74日×4パーティー＝7104個 

　　　　・6人分×2パーティー

　　　　・6人分×4パーティー

　　　呼吸用保護具用フィルター 

　　　使い捨て防護服

　　　　・6人×4着/日×35日×4パーティー＝3360着 

　　　　・6人×4個/日×35日×4パーティー＝3360個 

剥離剤用安全衛生保護具費 塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除
去工の施工に必要となる、呼吸用保護具（送気
装置、フィルター交換に要する費用を含む）、
使い捨て防護服（タイプ４）、防護手袋及び
シューズカバー及び廃塗膜・廃プラスチックを
保管するペール缶・ドラム缶に要する費用をい
う。なお、呼吸用保護具本体はエアラインマスク
とする。

　　　　・6人×4個/日×35日×4パーティー＝3360個

　　　鋼製ペール缶20L(廃塗膜)　

　　　鋼製ドラム缶200L(保護具等)　

　　　送気装置のみ計上する。

　　　　・6人分×4パーティー

　　　　・6人×4個/日×35日×4パーティー＝3360個 

　　　使い捨て防護服

　　　呼吸用保護具用フィルター 

　　　　・6人×4個/日×57日×2パーティー＝2736個 

　　　鋼製ドラム缶200L(保護具等)　

　　　鋼製ペール缶20L(廃塗膜)　



割掛対象表の項目名称 工事の内容 図面

　 　川崎高架橋(P76-P77)

　　　防護手袋 

　　　シューズカバー 

　　　　・911缶

　　　　・148缶

　 　川向高架橋

　　　防護手袋 

　　　シューズカバー 

　　　　・1689缶

　　　　・274缶

　 　小机第一高架橋

　　　防護手袋 

　　　シューズカバー 

　　　　・6人×4個/日×79日×4パーティー＝7584個

　　　　・913缶

　　　　・149缶

　　　　・6人×4個/日×147日×4パーティー＝14112個 

　　　　・6人×4個/日×147日×4パーティー＝14112個 

　　　　・6人×4個/日×147日×4パーティー＝14112個 

　　　呼吸用保護具本体（送気装置含む） 

　　　呼吸用保護具用フィルター 

　　　　・6人×4個/日×81日×4パーティー＝7776個 

　　　鋼製ペール缶20L(廃塗膜)　

　　　鋼製ドラム缶200L(保護具等)　

　　　鋼製ペール缶20L(廃塗膜)　

　　　鋼製ドラム缶200L(保護具等)　

　　　　・6人分×4パーティー

　　　　・6人分×4パーティー

　　　鋼製ペール缶20L(廃塗膜)　

　　　鋼製ドラム缶200L(保護具等)　

　　　　・6人分×4パーティー

　　　呼吸用保護具本体は、小机第一高架橋より流用のため

　　　呼吸用保護具用フィルター 

　　　　・6人×4個/日×81日×4パーティー＝7776個 

　　　使い捨て防護服

　　　　・6人×4個/日×79日×4パーティー＝7584個 

　　　送気装置のみ計上する。

　　　送気装置のみ計上する。

　　　　・6人×4個/日×147日×4パーティー＝14112個 

　　　使い捨て防護服

　　　　・6人×4個/日×79日×4パーティー＝7584個 

　　　　・6人×4個/日×81日×4パーティー＝7776個 

　　　　・6人×4個/日×81日×4パーティー＝7776個 

　　　呼吸用保護具本体は、綿打高架橋より流用のため

　　　呼吸用保護具用フィルター 

数量内訳（参考）

剥離剤用安全衛生保護具費 塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除
去工の施工に必要となる、呼吸用保護具（送気
装置、フィルター交換に要する費用を含む）、
使い捨て防護服（タイプ４）、防護手袋及び
シューズカバー及び廃塗膜・廃プラスチックを
保管するペール缶・ドラム缶に要する費用をい
う。なお、呼吸用保護具本体はエアラインマスク
とする。

　　　使い捨て防護服

　　　　・6人×4着/日×79日×4パーティー＝7584着 



割掛対象表の項目名称 工事の内容 図面

　 　綿打高架橋

　　　防護手袋 

　　　シューズカバー 

　　　　・540缶

　　　　・88缶

　 　三枚町高架橋

　　　　・6人分×2パーティー

　　　呼吸用保護具用フィルター 

　　　　・6人×4個/日×51日×2パーティー＝2448個 

　　　使い捨て防護服

　　　　・6人×4着/日×51日×2パーティー＝2448着 

　　　防護手袋 

　　　　・6人×4個/日×51日×2パーティー＝2448個 

　　　シューズカバー 

　　　　・6人×4個/日×51日×2パーティー＝2448個

　　　　・292缶

　　　　・48缶

　　　　・6人分×4パーティー

　　　呼吸用保護具用フィルター 

　　　　・6人×4個/日×47日×4パーティー＝4512個 

　　　　・6人×4個/日×47日×4パーティー＝4512個 

　　　鋼製ペール缶20L(廃塗膜)　

　　　鋼製ドラム缶200L(保護具等)　

　　　鋼製ペール缶20L(廃塗膜)　

　　　鋼製ドラム缶200L(保護具等)　

　　　呼吸用保護具本体（送気装置含む） 

　　　　・6人×4個/日×47日×4パーティー＝4512個 

　　　使い捨て防護服

　　　　・6人×4個/日×47日×4パーティー＝4512個 

剥離剤用安全衛生保護具費 塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除
去工の施工に必要となる、呼吸用保護具（送気
装置、フィルター交換に要する費用を含む）、
使い捨て防護服（タイプ４）、防護手袋及び
シューズカバー及び廃塗膜・廃プラスチックを
保管するペール缶・ドラム缶に要する費用をい
う。なお、呼吸用保護具本体はエアラインマスク
とする。

数量内訳（参考）

　　　呼吸用保護具本体は、多摩川橋より流用のため

　　　送気装置のみ計上する。



【仮設備工事費】

割掛対象表の項目名称 工事の内容 図面

川崎高架橋

　　　P73-P75　　　　　　　　　　　　　　　　356.0㎡、必要期間7.1ヵ月

　　　P76-P77　　　　　　　　　　　　　　　　2241.8㎡、必要期間7.7ヵ月

　　川向高架橋

　　　上りP42-P44，下りP37-P44　　　　　2574.2㎡、必要期間15.6ヵ月

　　　上りP44-P52，下りP44-P50　　　　　5250.6㎡、必要期間15.1ヵ月

　　　P2-A2　　　　　　　　　　　　　　　　　 1389.3㎡、必要期間4.7ヵ月

　　小机第一高架橋

　　三枚町高架橋

　　　P3-A2　　　　　　　　　　　　　　　　　　976.0㎡、必要期間5.0ヵ月

　　　P1-P2　　　　　　　　　　　　　　　　786.9㎡、必要期間4.9ヵ月

　　小机第一高架橋

　　　下りP0-P2　　　　　　　　　　　　　　　930.2㎡、必要期間7.9ヵ月

　　綿打高架橋

〇

　　綿打高架橋

　　　A1-P1　　　　　　　　 　　　　　　　　　  602.4㎡、必要期間5.0ヵ月

吊足場工費
（防護型側面）(夜)

橋梁の施工に必要な主体足場及び防護型側
面（側面足場に防護が有る構造）の吊足場工に
要する費用をいう。

　　川崎高架橋

　　　P75-P76　　　　　　　　　　　　　　　　1102.1㎡、必要期間3.5ヵ月

〇

吊足場工費
（防護型側面）

橋梁の施工に必要な主体足場及び防護型側
面（側面足場に防護が有る構造）の吊足場工に
要する費用をいう。

橋梁補修用足場

〇

　　多摩川橋

　　　上りP1-P3，下りP1-P2　　　　　　　　1666.5㎡、必要期間5.8ヵ月

　　川崎高架橋

　　　P71-P75　　　　　　　　　　　　　　　　3506.2㎡、必要期間7.5ヵ月

　　川向高架橋

　　　上りP38-P42，下りP37-P41　　　　　2945.0㎡、必要期間16.1ヵ月

　　　上りP0-A2，下りP2-A2　　　　　　　2761.3㎡、必要期間8.4ヵ月

　足場工費(夜) 橋梁下部工施工に必要な足場工に要する費用
をいう。

橋梁下部工補修用足場

　　　P76　　　　　　　　　　　　　　　　　　484.8空ｍ3、必要期間7.6ヵ月

数量内訳（参考）



割掛対象表の項目名称 工事の内容 図面

　　川崎高架橋

　　多摩川橋 

　　　橋梁の形式：鋼鈑桁 

　　川崎高架橋 (P71-P75)

　　　橋梁の形式：鋼鈑桁 

　　川崎高架橋 (P75-P76)

　　　橋梁の形式：鋼鈑桁 

　　川崎高架橋 (P76-P77)

　　　橋梁の形式：鋼鈑桁 

　　川崎高架橋 (P76橋脚)

　　　橋梁の形式：鋼製橋脚 

　川向高架橋 

　　　橋梁の形式：鋼鈑桁 

　小机第一高架橋 

　　　橋梁の形式：鋼鈑桁 

　綿打高架橋 

　　　橋梁の形式：鋼鈑桁 

　三枚町高架橋 

　　　橋梁の形式：鋼鈑桁 

　小机第一高架橋

　綿打高架橋

昇降足場費 橋梁の吊足場工への移動に必要な昇降足場
に要する費用をいう。

〇

斜面上に構築する作業構台に要する費用をい
う。

　　　A2　　　　　　　　　　　　　　　　　　 232.2空ｍ3、必要期間8.6ヵ月

　　　A1-P1　　　　　　　　　　　　　　　　 189.2空ｍ3、必要期間5.2ヵ月

〇

　剥離剤用養生設備工費

　養生シート面積：1,102.8㎡ 

　　　下りP77 　　　　　　　　　　　　　　　　20.3空m3、必要期間7.8ヵ月

　　　下りP75 　　　　　　　　　　　　　　　　29.4空m3、必要期間7.6ヵ月

　　小机第一高架橋

　　　下りP0　 　　　　　　　　　　　　　　　 32.8空m3、必要期間8.0ヵ月

　　　上りA2　 　　　　　　　　　　　　　　　 25.9空m3、必要期間8.5ヵ月

　　綿打高架橋

　　　上りA1　 　　　　　　　　　　　　　　　 16.4空m3、必要期間5.0ヵ月

　作業構台費

数量内訳（参考）

塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除
去工の施工に必要となる、吊り足場の床面及び
側面に、シート張防護に要する費用をいう。

　養生シート面積：1,136.3㎡ 

　養生シート面積：3,862.2㎡ 

　養生シート面積：2,241.8㎡ 

　養生シート面積：578.4㎡ 

　養生シート面積：10,770.1㎡ 

　養生シート面積：3,691.6㎡ 

　養生シート面積：2,778.5㎡ 

　養生シート面積：976.0㎡ 

　　　上りP73 　　　　　　　　　　　　　　　　28.1空m3、必要期間7.6ヵ月

　　　下りP3　 　　　　　　　　　　　　　　　  51.0空m3、必要期間4.8ヵ月

　　三枚町高架橋

　　　下りA2　 　　　　　　　　　　　　　　　  38.0空m3、必要期間5.1ヵ月

　　川向高架橋

　　　下りP38 　　　　　　　　　　　　　　　　24.2空m3、必要期間16.2ヵ月

　　　上りP45 　　　　　　　　　　　　　　　　23.3空m3、必要期間15.2ヵ月

　　　上りP50 　　　　　　　　　　　　　　　　27.2空m3、必要期間15.2ヵ月



【雑工事費】

割掛対象表の項目名称 工事の内容 図面

　　　多摩川橋

クレーン装置付4ｔ積2.9ｔ吊

10.7㎞（片道）

5回

0.4hr

1231.4kg

川崎高架橋（Ｐ71-Ｐ75）

クレーン装置付4ｔ積2.9ｔ吊

6.3㎞（片道）

14回

0.2hr

1124.6kg

川崎高架橋（Ｐ75-Ｐ76）

クレーン装置付4ｔ積2.9ｔ吊

5.7㎞（片道）

7回

0.2hr

1097.2kg

川崎高架橋（Ｐ76-Ｐ77）

クレーン装置付4ｔ積2.9ｔ吊

5.7㎞（片道）

15回

0.2hr

1131.8kg

川向高架橋

クレーン装置付4ｔ積2.9ｔ吊

6.1㎞（片道）

24回

0.2hr

1310.7kg

小机第一高架橋

クレーン装置付4ｔ積2.9ｔ吊

7.5㎞（片道）

14回

0.3hr

1217.5kg

綿打高架橋

クレーン装置付4ｔ積2.9ｔ吊

9.1㎞（片道）

9回

0.3hr

1119.5kg

三枚町高架橋

クレーン装置付4ｔ積2.9ｔ吊

9.9㎞（片道）

5回

0.3hr

1093.6kg

　　小机第一高架橋 10.1ｍ

　　三枚町高架橋 49.2ｍ

　　　　運搬時間

　　　　1台当たりの積載量

　　　　運搬時間

　　　　1台当たりの積載量

　　　　運搬時間

　　　　1台当たりの積載量

　　　　運搬時間

　　　　1台当たりの積載量

　　　　トラック

　　　　川向高架橋～廃塗膜置場(東山田高架橋)　

　　　　川向高架橋～廃塗膜置場(東山田高架橋)　

　　　　運搬回数

　　　　運搬回数

　　　　トラック

　　　　川向高架橋～廃塗膜置場(東山田高架橋)　

　　　　運搬回数

　　　　トラック

　　　　川崎高架橋～廃塗膜置場(東山田高架橋)　

　　　　1台当たりの積載量

　　　　運搬時間

　　　　運搬時間

　　　　1台当たりの積載量

仮囲い費 民家、一般道等と工事区域との境に設置する
仮囲い工に要する費用をいう。

B型バリケードフェンス

　　　　運搬回数

　　　　トラック

　　　　トラック

　　　　トラック

　　　　運搬回数

　　　　トラック

　　　　運搬回数

　　　　多摩川橋～廃塗膜置場(東山田高架橋)　

　　　　トラック

　　　　運搬時間

　　　　1台当たりの積載量

　　　　運搬時間

　　　　1台当たりの積載量

廃塗膜等の塗替箇所から保管場所までの運
搬、荷卸にかかる費用をいう。

数量内訳（参考）

　廃塗膜等運搬費

　　　　川崎高架橋～廃塗膜置場(東山田高架橋)　

　　　　運搬回数

　　　　川向高架橋～廃塗膜置場(東山田高架橋)　

　　　　運搬回数

　　　　川崎高架橋～廃塗膜置場(東山田高架橋)　

○


