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設　計　図
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数　量　総　括　表

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

数量総括表

―
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多摩川橋
川崎高架橋

東山田高架橋下

資機材置場

（廃棄物集積場所）

 間　口：7.5ｍ

架空線：5.0ｍ

小机第一高架橋

綿打高架橋

三枚町高架橋

川向高架橋

第
三

京
浜

道
路
　
川

崎
高

架
橋

塗
替

塗
装
工
事

位　置　図

位　置　図

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

―
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特殊部　標準断面図

面取り

R=2.0以上

1
0
0

"ａ"部詳細図

"ｂ"
"ｂ"部詳細図

曲面加工(R面取り)詳細図

主桁・補強桁

増塗り

塗替塗装

既設部材

添接板

一般部一般部

c-3-(1)A,B

橋台 橋台又は橋脚

特殊部補剛材
鋼

桁
 H

塗替塗装 増塗り範囲

桁下高さ＝３ｍ未満

1
0
0

増
塗
り

特殊部

特殊部

特殊部

特殊部

【凡例】

：塗替塗装(一般部)c-3-(1)A,B

：塗替塗装 増塗り

：塗替塗装(特殊部)g-3-(1)A,B

c-3-(1)A,Bc-3-(1)A,B

（増塗り)

次に示す部位については最終下塗りを1層増塗りするものとする。

・Ｉ形断面主桁端部、端部横構、主桁下フランジ（上面、下面、小口）

・上記下フランジと接するウェブ部分（立ち上がり100mm）

 なお、特殊部は、上記によらず増塗りは行わない。

・桁端部とは、桁端から橋台・橋脚天端外側の第一補剛材までの範囲

 又は、地面との離れが3.0ｍ以内の範囲とする。

主桁・補強桁

補剛材

桁
下
高

さ
＝

３
ｍ

未
満

"ａ"

塗替塗装

既設部材

特殊部

添接板

g-3-(1)A,B

g-3-(1)A,B

塗替塗装

既設部材

特殊部

添接板

一般部一般部

c-3-(1)A,B

特殊部塗装

g-3-(1)A,B

g-3-(1)A,B

c-3-(1)A,Bc-3-(1)A,B

: 塗替塗装(一般部)c-3-(1)A,B

: 塗替塗装(特殊部)g-3-(1)A,B

凡例

塗替塗装

図示する箇所は対傾構や横桁・横鋼のガセット部の

添接範囲および添接板を対象とする

1
0
0

増
塗
り

（
下
フ

ラ
ン

ジ
上

面
よ

り
）

1
0
0

増
塗
り

（
下
フ

ラ
ン

ジ
上

面
よ

り
）

50 50

: 既存塗装

鋼　材

ふっ素樹脂塗料
中塗、上塗

既存塗膜

変性エポキシ樹脂塗料
下塗 第2～3層

ジンクリッチペイント
下塗 第1層

カップワイヤまたはやすり等で

既存塗膜表面を目荒し

既存塗膜端の処理は既存塗膜の下塗の鉛系

さび止めペイントを極力出さないようにする

（工具を寝かせ過ぎない）

塗装境界部の詳細

※

※補強桁の塗替対象は、川向高架橋、小机第一高架橋とする。

5050
（重塗り） （重塗り）

（重塗り） （重塗り）

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

―

塗替区分図

塗装区分図 3／47



多 摩 川 橋



上りNTTケーブル管2条及びプルボックス(P1付近)添架

中央分離帯ガス管添架

多摩川左岸河川管理用道路

桁下高さ：6.6ｍ

建築限界：4.5ｍ

増塗数量

上り線下り線

赤色系塗装

単位：㎡

支障添架物

凡例

赤色系塗装範囲詳細

上りNTTケーブル管2条中央分離帯ガス管

A部

凡

：赤色系塗装

凡例

多摩川橋　橋梁一般図

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

多摩川橋　橋梁一般図

―

A部詳細図
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18

18.9

18.9

19.1

19.1

20.9

下り線

上り線

18

18.9

18.9

19.1

19.1

20.9

下り線

上り線

交通誘導警備員　数量　

1381 138

交通誘導警備員　数量　

542 27

【１】車両進入路（下り線　P1付近）

交通誘導警備員Ｂ

【２】多摩川左岸管理用道路（上下線　P1-P2　施工時）

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

：交通誘導警備員

：規制範囲

凡例

多摩川橋　交通保安要員配置図（１）

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

多摩川橋　交通保安要員配置図（１）

―

項目
必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）

交通誘導警備員Ｂ

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ

※交代要員は特記仕様書に示すとおりとする。
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18.9

18.9

18.9

19.1

19.1

20.9

下り線

上り線

交通誘導警備員　数量　

3015

【３】多摩川左岸管理用道路（上り線　P2-P3　施工時）

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

：交通誘導警備員

：規制範囲

凡例

多摩川橋　交通保安要員配置図（２）

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

多摩川橋　交通保安要員配置図（２）

―

項目
必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）

交通誘導警備員Ｂ 2

※交代要員は特記仕様書に示すとおりとする。
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川 崎 高 架 橋



除外範囲:１パネル＋500mm

Ｂランプ　桁端増塗り範囲

Ｃランプ　桁端増塗り範囲

凡例

支障添架物

下り線P74付近電線

撤去設置工　検査路ＢP75付近信号施設・電線

3m未満の桁端増塗り範囲

市道高津4号線

桁下高さ：7.8ｍ

建築限界：4.5ｍ ＪＲ南部線

桁下高さ：7.3ｍ

建築限界：5.7ｍ

市道末長17号線

桁下高さ：6.8ｍ

建築限界：4.5ｍ

市道末長21号線

桁下高さ：6.0ｍ

建築限界：4.5ｍ

川崎高架橋　橋梁一般図（１）

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

川崎高架橋　橋梁一般図（１）

―
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川崎高架橋　橋梁一般図（２）

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

川崎高架橋　橋梁一般図（２）

―
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Ｂランプ　桁端増塗り範囲

Ｃランプ　桁端増塗り範囲

3m未満の桁端増塗り範囲

凡例

増塗数量 単位：㎡

川崎高架橋　橋梁一般図（３）

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

川崎高架橋　橋梁一般図（３）

―
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P69 P70

P71
P72 P73 P74 P75

P77

P76

P77'

P78 P79

上り線

下り線

市道二子千年線側道

市道二子千年線側道

市道二子千年線

市道二子千年線

市
道
高
津
４
号
線

市
道
末
長
２
１
号
線

市
道
末
長
１
７
号
線

Ｊ
Ｒ
南
武
線

ＫＡＮＴＯモータースクール

溝ノ口校

凡例

防護柵撤去設置工　Ａ

区分 数量 備考

防護柵撤去設置工　Ａ 8.0

数量表 単位：ｍ防護柵撤去設置工　Ａ
Gr-A-2E

2000 2000 2000 2000

4000 4000

防護柵撤去設置工　Ａ

L=8.0m

川崎高架橋　防護柵撤去設置工

川崎高架橋　防護柵撤去設置工

―

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名
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P69 P70

P71
P72 P73 P74 P75

P77

P76

P77'

P78 P79

上り線

下り線

市道二子千年線側道

市道二子千年線側道

市道二子千年線

市道二子千年線

市
道
高
津
４
号
線

市
道
末
長
２
１
号
線

市
道
末
長
１
７
号
線

Ｊ
Ｒ
南
武
線

ＫＡＮＴＯモータースクール

溝ノ口校

凡例

立入防護柵撤去設置工

一般型非積雪地用Ａ

立入防止柵撤去設置工
一般型非積雪地用Ａ

20002000 2000

1
5
0
0

2000

区分 数量 備考

立入防護柵撤去設置工

一般型非積雪地用Ａ
8.0

数量表 単位：ｍ

立入防止柵撤去設置工

L=8.0m

川崎高架橋　立入防護柵撤去設置工

―

川崎高架橋　立入防止柵撤去設置工

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名
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P69 P70

P71
P72 P73 P74 P75

P77

P76

P77'

P78 P79

上り線

下り線

凡例

落下物防止網撤去設置工　Ａ（夜）数量（上り線）

落下物防止網撤去設置工　Ａ（夜）数量（下り線）

落下物防止網撤去設置工　Ａ（夜）数量（上下線）

落下物防止網撤去設置工　Ａ（夜）

市道二子千年線側道

市道二子千年線側道

市道二子千年線

市道二子千年線

市
道
高
津
４
号
線

市
道
末
長
２
１
号
線

市
道
末
長
１
７
号
線

Ｊ
Ｒ
南
武
線

ＫＡＮＴＯモータースクール

溝ノ口校

主桁

ワイヤーロープ

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

川崎高架橋　落下物防止網撤去設置工

―

川崎高架橋　落下物防止網撤去設置工 12／47



区分 数量 備考

撤去設置工　検査路Ｂ（夜） 8090.6

単位：ｋｇ数量表

川崎高架橋　撤去設置工

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

川崎高架橋　撤去設置工（夜）

―
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位　置　図

断　面　図 側　面　図

A

損 傷 図

側　面　図断　面　図

補 修 図

施 工 手 順

A-A A-A

A

A
発錆、断面減少、断面欠損

A

P73 P74
P72 P75

発錆、断面減少、断面欠損
25x9x600

B-B

B

B

B-B

B

B

下り線Ｐ73-Ｐ74　Ｇ1桁　発錆、断面減少、断面欠損

当て板補修　Ａ　1箇所

当て板補修

至　東京

至　横浜

下り線

上り線

開　　始

補修部塗膜除去

腹板・フランジ孔開け

損傷部不陸整正

高力ボルト本締

シール施工

補強部材取付範囲+50mm

補修範囲を金属パテで補修する。

添接部材周囲の隙間を

損傷箇所のケレン 添接部材周辺のケレン作業

当て板組付

終　　了

の塗膜を除去する。

を行う。

金属パテでシールする。

平　面　図
C - C

C C

当て板補修

SM490ASM490A

SM490A

SM490A

G1

G2

G3
G1

G2

当て板工

1-PL 146x16x900 (SM490A)

7-Bolt M22x70(S10T)

下フランジ部1

1-PL 146x8x120 (SM490A)

1-Bolt M22x55(S10T)

垂直補鋼材部2

1-PL 120x12x146 (SM490A)

垂直補鋼材部3

1-PL 120x9x880 (SM490A)

9-Bolt M22x65(S10T)

ウェブ部4

1-Bolt M22x60(S10T)

1-PL 120x9x900 (SM490A)

ウェブ部(背面)5

L1=120+146+900+120+146+900=2332mm

シール工

L2=120+900+120+900=2040mm

L1+L2=4372mm

a部

a部 詳細図

b部

b部 詳細図

C C

当て板補修　A

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

―

川崎高架橋　鋼桁補修工

川崎高架橋　鋼桁補修工
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P68 P69 P70 P71 P72
P73

P74 P75 P76

市道二子千年線

市道二子千年線

市
道

末
長

１
７

市
道
末
長
２
１
号
線

市
道

高
津

４
号

線

市道二子千年線側道

市道二子千年線側道

Ｊ
Ｒ
南
武
線

ＫＡＮＴＯモータースクール

溝ノ口校

P68 P69 P70 P71 P72
P73

P74 P75 P76

市道二子千年線

市道二子千年線

市
道

末
長

１
７

市
道
末
長
２
１
号
線

市
道

高
津

４
号

線

市道二子千年線側道

市道二子千年線側道

Ｊ
Ｒ
南
武
線

ＫＡＮＴＯモータースクール

溝ノ口校

川崎高架橋　交通保安要員配置図（１）

【１】車両進入路（上り線　P73-P74）

：交通誘導警備員

：規制範囲

凡例

交通誘導警備員　数量　

1981 198

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員　数量　

123 4

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

川崎高架橋　交通保安要員配置図（１）

【２】市道二子千年線　側道（上り線　P73-P75　施工時）

―

下り線

上り線

下り線

上り線

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ（夜）

※交代要員は特記仕様書に示すとおりとする。

交通誘導警備員Ｂ（夜）
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P68 P69 P70 P71 P72
P73

P74 P75 P76

市道二子千年線

市道二子千年線

市
道

末
長

１
７

市
道
末
長
２
１
号
線

市
道

高
津

４
号

線

市道二子千年線側道

市道二子千年線側道

Ｊ
Ｒ
南
武
線

ＫＡＮＴＯモータースクール

溝ノ口校

P68 P69 P70 P71 P72
P73

P74 P75 P76

市道二子千年線

市道二子千年線

市
道

末
長

１
７

市
道
末
長
２
１
号
線

市
道

高
津

４
号

線

市道二子千年線側道

市道二子千年線側道

Ｊ
Ｒ
南
武
線

ＫＡＮＴＯモータースクール

溝ノ口校

川崎高架橋　交通保安要員配置図（２）

【３】市道二子千年線　側道（上り線　P71-P73　施工時）

：交通誘導警備員

：規制範囲

凡例

交通誘導警備員Ｂ

【４】市道二子千年線　側道（下り線　P73-P75　施工時）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員　数量　

41 4

交通誘導警備員　数量　

41 4

川崎高架橋　交通保安要員配置図（２）

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

―

下り線

上り線

下り線

上り線

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ（夜）

※交代要員は特記仕様書に示すとおりとする。
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P68 P69 P70 P71 P72
P73

P74 P75 P76

市道二子千年線

市道二子千年線

市
道

末
長

１
７

市
道
末
長
２
１
号
線

市
道

高
津

４
号

線

市道二子千年線側道

市道二子千年線側道

Ｊ
Ｒ
南
武
線

ＫＡＮＴＯモータースクール

溝ノ口校

P68 P69 P70 P71 P72
P73

P74 P75 P76

市道二子千年線

市道二子千年線

市
道

末
長

１
７

市
道
末
長
２
１
号
線

市
道

高
津

４
号

線

市道二子千年線側道

市道二子千年線側道

Ｊ
Ｒ
南
武
線

ＫＡＮＴＯモータースクール

溝ノ口校

川崎高架橋　交通保安要員配置図（３）

【５】市道二子千年線　側道（下り線　P71-P73　施工時）

：交通誘導警備員

：規制範囲

凡例

交通誘導警備員Ｂ

【６】市道二子千年線（下り線　P71-P75　施工時）

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員　数量　

51 5

交通誘導警備員　数量　

151 15

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

川崎高架橋　交通保安要員配置図（３）

―

下り線

上り線

下り線

上り線

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ

※交代要員は特記仕様書に示すとおりとする。
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P70 P71 P72
P73

P74 P75
P77P76

P77'

P78 P79 P80

市道二子千年線

市道二子千年線

市
道

末
長

１
７

号
線

市
道
末
長
２
１
号
線

市
道

高
津

４
号

線

市道二子千年線側道

市道二子千年線側道
Ｊ

Ｒ
南

武
線

ＫＡＮＴＯモータースクール

溝ノ口校

P70 P71 P72
P73

P74 P75
P77P76

P77'

P78 P79 P80

市道二子千年線

市道二子千年線

市
道

末
長

１
７

号
線

市
道
末
長
２
１
号
線

市
道

高
津

４
号

線

市道二子千年線側道

市道二子千年線側道

Ｊ
Ｒ

南
武

線

ＫＡＮＴＯモータースクール

溝ノ口校

川崎高架橋　交通保安要員配置図（４）

【７】市道二子千年線（下り線　P71-P75　施工時）

：交通誘導警備員

：規制範囲

凡例

【８】市道二子千年線（上り線　P71-P75　施工時）

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員　数量　

151 15

交通誘導警備員　数量　

151 15

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

川崎高架橋　交通保安要員配置図（４）

―

下り線

上り線

下り線

上り線

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ

※交代要員は特記仕様書に示すとおりとする。
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P70 P71 P72
P73

P74 P75
P77P76

P77'

P78 P79 P80

市道二子千年線

市道二子千年線

市
道

末
長

１
７

号
線

市
道
末
長
２
１
号
線

市
道

高
津

４
号

線

市道二子千年線側道

市道二子千年線側道

Ｊ
Ｒ

南
武

線

ＫＡＮＴＯモータースクール

溝ノ口校

P70 P71 P72
P73

P74 P75
P77P76

P77'

P78 P79 P80

市道二子千年線

市道二子千年線

市
道

末
長

１
７

号
線

市
道
末
長
２
１
号
線

市
道

高
津

４
号

線

市道二子千年線側道

市道二子千年線側道
Ｊ

Ｒ
南

武
線

ＫＡＮＴＯモータースクール

溝ノ口校

川崎高架橋　交通保安要員配置図（５）

【９】市道二子千年線（上り線　P71-P75　施工時）

：交通誘導警備員

：規制範囲

凡例

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員　数量　

151 15

交通誘導警備員　数量　

333 11

【１０】市道末長１７号線（上下線　P76　施工時）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）
第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

川崎高架橋　交通保安要員配置図（５）

―

下り線

上り線

下り線

上り線

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ（夜）

※交代要員は特記仕様書に示すとおりとする。

  　迂回路要員

交通誘導警備員Ｂ（夜）
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P73

P74 P75
P77P76

P77'

P78 P79 P8

市道二子千年線

線

市
道

末
長

１

市
道
末
長
２
１
号
線

市
道

高
津

４
号

線

側道 Ｊ
Ｒ
南
武
線

ＫＡＮＴＯモータースクール

溝ノ口校

P73

P74 P75
P77P76

P77'

P78 P79 P8

市道二子千年線

線

市
道

末
長

１

市
道
末
長
２
１
号
線

市
道

高
津

４
号

線

側道 Ｊ
Ｒ
南
武
線

ＫＡＮＴＯモータースクール

溝ノ口校

川崎高架橋　交通保安要員配置図（６）

【１１】市道末長２１号線（上下線　P76-P77　施工時）

：交通誘導警備員

：規制範囲

凡例

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員　数量　

273 9

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

川崎高架橋　交通保安要員配置図（６）

【１２】車両進入路（下り線　P78付近）

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員　数量　

1331 133

―

下り線

上り線

下り線

上り線

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ（夜）

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ

※交代要員は特記仕様書に示すとおりとする。

  　迂回路要員

交通誘導警備員Ｂ（夜）
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P70 P71 P72
P73

P74 P75
P77P76

P77'

P78 P79 P80

市道二子千年線

市道二子千年線

市
道

末
長

１
７

号
線

市
道
末
長
２
１
号
線

市
道

高
津

４
号

線

市道二子千年線側道

市道二子千年線側道

Ｊ
Ｒ

南
武

線

ＫＡＮＴＯモータースクール

溝ノ口校

P70 P71 P72
P73

P74 P75
P77P76

P77'

P78 P79 P80

市道二子千年線

市道二子千年線

市
道

末
長

１
７

号
線

市
道
末
長
２
１
号
線

市
道

高
津

４
号

線

市道二子千年線側道

市道二子千年線側道
Ｊ

Ｒ
南

武
線

ＫＡＮＴＯモータースクール

溝ノ口校

川崎高架橋　交通保安要員配置図（７）

【１３】市道高津４号線（上下線　P75-P76　施工時）

：交通誘導警備員

：規制範囲

凡例

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員　数量　

404 10

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

川崎高架橋　交通保安要員配置図（７）

【１４】市道高津４号線（上下線　P75-P76　施工時）

交通誘導警備員　数量　

303 10

―

下り線

上り線

下り線

上り線

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ（夜）

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

※交代要員は特記仕様書に示すとおりとする。
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川 向 高 架 橋



増塗数量 単位：㎡

上り中央分離帯NTT管9条添架

除外範囲:１パネル＋500mm

凡例

支障添架物

下り中央分離帯通信ケーブル2条添架

市道川向157号線

桁下高さ：7.2ｍ

建築限界：4.5ｍ

川向高架橋　橋梁一般図（１）

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

川向高架橋　橋梁一般図（１）

―

横断面図

上り中央分離帯NTT管9条

下り中央分離帯通信ケーブル2条

上り線

下り線
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支障添架物

凡例

P44付近信号施設・電線

下り中央分離帯通信ケーブル2条添架

上り中央分離帯NTT管9条添架

市道川向158号線

桁下高さ：7.0ｍ

建築限界：4.5ｍ

市道川向160号線

桁下高さ：7.2ｍ

建築限界：4.5ｍ

市道新横浜元石川線

桁下高さ：6.3ｍ

建築限界：4.5ｍ

川向高架橋　橋梁一般図（２）

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

川向高架橋　橋梁一般図（２）

―
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支障添架物

凡例

上り中央分離帯NTT管9条添架

下り中央分離帯通信ケーブル2条添架

市道川向249号線

桁下高さ：8.4ｍ

建築限界：4.5ｍ

川向高架橋　橋梁一般図（３）

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

川向高架橋　橋梁一般図（３）

―
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断　面　図

A-A

側　面　図

損 傷 図

B-B

側　面　図断　面　図

補 修 図

開　　始

施 工 手 順

補修部塗膜除去

腹板・フランジ孔開け

損傷部不陸修正

高力ボルト本締

シール施工

補強部材取付範囲+50mm

補修範囲を金属パテで補修する。

添接部材周囲の隙間を

損傷部材のケレン 添接部材周辺のケレン作業

添接部材組付け

終　　了

凡例

ボルト外面(増し塗り部)

J

K

F2

E1

F

F1

増し塗り部(当て板部)

増し塗り部(既設部)

増し塗り部(周辺部)

摩擦接合面

ケレン

☆

記号 塗装系

(当て板部)

☆ ☆

J

K

(既設部)

［FILL PL]

F
(当て板部)

[LFLG]
F1

［FILL PL]

F2
(周辺部)

E1
(ボルト部)

J

F

5
0

［WEB]

の塗膜を除去する。

金属パテでシールする。

当て板補修　B

BP40

BP41
BP42

AP41 AP42 AP43

主桁及び垂直補鋼材に腐食（孔食）

A

A

1
5
00

1
5
00

位　置　図

1
5
00

主桁及び垂直補剛材に腐食（孔食）
G5

交換部材

1-PL 100x 9x240(SM400A)

添接部材

2-PL 180x 9x200(SM400A) 4-HTB M22x80(S10T)

2-PL 100x 20x120(SM400A)

1
80

1
0

4
0

1
00

4
0

200

1
00

20 20

1
80

1
0

4
0

1
00

4
0

5
0

5
0

50 100 50

110

6050

4-PL 110x20x180(SM400A) 4-HTB M22x100(S10T)

2
40

2
40

1
00

120 240

60 50

110

120

A

A

下り線P41-P42　G5桁　主桁及び垂直補剛材に腐食（孔食）

当て板補修　B　1箇所

h=150mm,L=150mm

h=150mm,L=200mm

交換部材

当て板補修 当て板補修

9 9

b部

a部詳細b部詳細

1
80

1
0

8
0

1
00

4
0

200

1
00

20 20
1
80

1
0

4
0

1
00

4
0

5
0

5
0

50 100 50

110

6050

2
40

2
40

120

240

60 50

110

120

当て板補修 当て板補修

9 9

1
00

6

a部

6

を行う。

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

―

川向高架橋　鋼桁補修工

川向高架橋　鋼桁補修工 25／47



市道川向１９２号

歩
　
道

至
　
新
横
浜
駅

至
　
港
北
Ｉ
．
Ｃ

市
 道

 新
 横

 浜
 元

 石
 川

 線

駐　車　場

駐車場

市道川向１５８号線

市
道
川

向
１

５
７
号

線 P39

P44
P43

P38
P40P37

P41 P42

P4

P44
P45

P39

P41
P42

P40

P43

P38

市
道
川
向
１
６
０
号
線

市道川向１９２号

歩
　
道

至
　
新
横
浜
駅

至
　
港
北
Ｉ
．
Ｃ

市
 道

 新
 横

 浜
 元

 石
 川

 線

駐　車　場

駐車場

市道川向１５８号線

市
道
川

向
１

５
７
号

線 P39

P44
P43

P38
P40P37

P41 P42

P4

P44
P45

P39

P41
P42

P40

P43

P38

市
道
川
向
１
６
０
号
線

交通誘導警備員　数量　

1521 152

交通誘導警備員　数量　

303 10

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

【１】車両進入路（下り線 P37）

【２】市道川向１５８号線（下り線　P37-P41　施工時)

交通誘導警備員Ｂ（夜）

川向高架橋　交通保安要員配置図（１）

：交通誘導警備員

：規制範囲

凡例

川向高架橋　交通保安要員配置図（１）

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

―

上り線

下り線

上り線

下り線 項目
必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）

交通誘導警備員Ｂ

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ（夜）

※交代要員は特記仕様書に示すとおりとする。
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市道川向１９２号線

市道川向１９３号線

歩
　
道

至
　
新
横
浜
駅

至
　
港
北
Ｉ
．
Ｃ

市
 道

 新
 横

 浜
 元

 石
 川

 線

駐　車　場

駐車場

市

市道川向１９２号線

市道川向１５８号線

市
道
川
向
１
５
７
号
線

P39
P44P43

P38 P40 P41 P42
P45 P46

P44 P45 P46 P47

P47

P48

P39
P41 P42P40

P43

市
道

川
向

１
６

０
号

線

市道川向１９２号線

市道川向１９３号線

歩
　
道

至
　
新
横
浜
駅

至
　
港
北
Ｉ
．
Ｃ

市
 道

 新
 横

 浜
 元

 石
 川

 線

駐　車　場

駐車場

市

市道川向１９２号線

市道川向１５８号線

市
道
川
向
１
５
７
号
線

P39
P44P43

P38 P40 P41 P42
P45 P46

P44 P45 P46 P47

P47

P48

P39
P41 P42P40

P43

市
道

川
向

１
６

０
号

線

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員　数量　

462 23

交通誘導警備員　数量　

405 8

【３】市道川向１６０号線（上り線　P42-P43、下り線　P41-P42　施工時）

【４】市道新横浜元石川線（上り線　P43-P44、下り線　P42-P44　施工時）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

川向高架橋　交通保安要員配置図（２）

：交通誘導警備員

：規制範囲

凡例

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

川向高架橋　交通保安要員配置図（２）

―

上り線

下り線

上り線

下り線

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ（夜）

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ（夜）

※交代要員は特記仕様書に示すとおりとする。

交通誘導警備員Ｂ（夜）
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倉

市道川向１９２号線

市道川向１９３号線

歩
　
道

至
　
新
横
浜

至
　
港
北
Ｉ
．
Ｃ

市
 道

 新
 横

 浜
 元

 石
 川

 線

駐　車　場

駐車場

市道川向１９３

市道川向１９２号線

市道川向１５８号線

P39
P44P43

P38 P40 P41 P42
P45 P46

P44 P45 P46 P47

P47 P48

P48 P49

P39
P41 P42P40

P43

市
道

川
向

１
６

０
号

線

倉

市道川向１９２号線

市道川向１９３号線

歩
　
道

至
　
新
横
浜

至
　
港
北
Ｉ
．
Ｃ

市
 道

 新
 横

 浜
 元

 石
 川

 線

駐　車　場

駐車場

市道川向１９３

市道川向１９２号線

市道川向１５８号線

P39
P44P43

P38 P40 P41 P42
P45 P46

P44 P45 P46 P47

P47 P48

P48 P49

P39
P41 P42P40

P43

市
道

川
向

１
６

０
号

線

交通誘導警備員　数量　

153 5

交通誘導警備員　数量　

153 5

【５】市道新横浜元石川線（上下線　P43-P44　施工時）

【６】市道新横浜元石川線（上下線　P43-P44　施工時）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

川向高架橋　交通保安要員配置図（３）

：交通誘導警備員

：規制範囲

凡例

川向高架橋　交通保安要員配置図（３）

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

―

上り線

下り線

上り線

下り線

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ（夜）

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ（夜）

※交代要員は特記仕様書に示すとおりとする。
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倉庫

市道川向１９２号線

市道川向１９３号線

至
　
新
横
浜
駅

．
Ｃ

市
 道

 新
 横

 浜
 元

 石
 川

 線

　場

駐車場

市道川向１９３号線

市道川向１９２号線

市道川向１５８号線

P39
P44P43

P40 P41 P42
P45 P46

P44 P45 P46 P47

P47 P48 P

P48 P49
P5

P41 P42P40
P43

市
道

川
向

１
６

０
号

線

倉庫

市道川向１９２号線

市道川向１９３号線

至
　
新
横
浜
駅

北
Ｉ
．
Ｃ

市
 道

 新
 横

 浜
 元

 石
 川

 線
駐　車　場

駐車場

市道川向１９３号線

市道川向１９２号線

市道川向１５８号線

市
道
川
向

P39
P44P43

P40 P41 P42
P45 P46

P44 P45 P46 P47

P47 P48 P49

P48 P49
P50

P41 P42P40
P43

市
道

川
向

１
６

０
号

線

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員　数量　

102 5

交通誘導警備員　数量　

153 5

【７】市道新横浜元石川線（上下線　P43-P44　施工時）

【８】市道新横浜元石川線（上下線　P43-P44　施工時）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

川向高架橋　交通保安要員配置図（４）

：交通誘導警備員

：規制範囲

凡例

川向高架橋　交通保安要員配置図（４）

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

―

上り線

下り線

上り線

下り線

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ（夜）

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ（夜）

※交代要員は特記仕様書に示すとおりとする。

交通誘導警備員Ｂ（夜）
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倉庫

市道川向１９２号線

市道川向１９３号線

歩
　
道

至
　
新
横
浜
駅

至
　
港
北
Ｉ
．
Ｃ

市
 道

 新
 横

 浜
 元

 石
 川

 線

駐　車　場

駐車場

市道川向１９３号線

市道川向１９２号線

門扉

市道川向１５８号線

市
道
川
向
２
４
９
号

P39

P44P43

P40 P41 P42 P45 P46

P44 P45 P46 P47

P47 P48 P49

P48 P49 P50
P41 P4240 P43

市
道

川
向

１
６

０
号

線

倉庫

市道川向１９２号線

市道川向１９３号線

至
　
新
横
浜
駅

至
　
港
北
Ｉ
．
Ｃ

市
 道

 新
 横

 浜
 元

 石
 川

 線

駐車場

市道川向１９３号線

市道川向１９２号線

鶴
　
　
見
　
　
川

ＡＳ

駐　車　場門扉

市
道
川
向
２
４
９
号
線

P44P43
41 P42 P45 P46

P44 P45 P46 P47

P47 P48 P49 P50

P48 P49 P50 P51

P43

市
道

川
向

１
６

０
号

線

交通誘導警備員　数量　

204 5

交通誘導警備員　数量　

2741 274

【９】市道新横浜元石川線（上下線　P44　施工時）

【１０】車両誘導（下り線　P44-P49、上り線　P44-P50　施工時）

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

川向高架橋　交通保安要員配置図（５）

：交通誘導警備員

：規制範囲

凡例

川向高架橋　交通保安要員配置図（５）

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

―

上り線

下り線

上り線

下り線

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ（夜）

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ

※交代要員は特記仕様書に示すとおりとする。
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倉庫

市道川向１９２号線

市道川向１９３号線

至
　
新
横
浜
駅

　
港
北
Ｉ
．
Ｃ

市
 道

 新
 横

 浜
 元

 石
 川

 線

駐車場

市道川向１９３号線

市道川向１９２号線

鶴
　
　
見
　
　
川

ＡＳ

駐　車　場門扉

市
道
川
向
２
４
９
号
線

P44P43P42 P45 P46

P44 P45 P46 P47

P47 P48 P49 P50

P48 P49 P50 P51

倉庫

市道川向１９２号線

市道川向１９３号線

至
　
新
横
浜
駅

　
港
北
Ｉ
．
Ｃ

市
 道

 新
 横

 浜
 元

 石
 川

 線

駐車場

市道川向１９３号線

市道川向１９２号線

鶴
　
　
見
　
　
川

ＡＳ

駐　車　場門扉

市
道
川
向
２
４
９
号
線

P44P43P42 P45 P46

P44 P45 P46 P47

P47 P48 P49 P50

P48 P49 P50 P51

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員　数量　

2401 240

交通誘導警備員　数量　

423 14

【１１】車両進入路（下り線 P44） 

【１２】市道川向１９３号線（下り線　P44-P49　施工時) 

交通誘導警備員Ｂ 交通誘導警備員Ｂ 交通誘導警備員Ｂ

川向高架橋　交通保安要員配置図（６）

：交通誘導警備員

：規制範囲

凡例

川向高架橋　交通保安要員配置図（６）

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

―

上り線

下り線

上り線

下り線
必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ

※交代要員は特記仕様書に示すとおりとする。
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倉庫

市道川向１９２号線

市道川向１９３号線

至
　
新
横
浜
駅

　
港
北
Ｉ
．
Ｃ

市
 道

 新
 横

 浜
 元

 石
 川

 線

駐車場

市道川向１９３号線

市道川向１９２号線

鶴
　
　
見
　
　
川

ＡＳ

駐　車　場門扉

市
道
川
向
２
４
９
号
線

P44P43P42 P45 P46

P44 P45 P46 P47

P47 P48 P49 P50

P48 P49 P50 P51

倉庫

市道川向１９２号線

市道川向１９３号線

至
　
新
横
浜
駅

　
港
北
Ｉ
．
Ｃ

市
 道

 新
 横

 浜
 元

 石
 川

 線

駐車場

市道川向１９３号線

市道川向１９２号線

鶴
　
　
見
　
　
川

ＡＳ

駐　車　場門扉

市
道
川
向
２
４
９
号
線

P44P43P42 P45 P46

P44 P45 P46 P47

P47 P48 P49 P50

P48 P49 P50 P51

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員　数量　

255 5

交通誘導警備員　数量　

186 3

【１３】市道川向２４９号線（上り線　P50-P51、下り線　P49-P50　施工時) 

【１４】市道川向１９２号線（上り線　P51-P52　施工時) 

交通誘導警備員Ｂ

  迂回路要員

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ 交通誘導警備員Ｂ

川向高架橋　交通保安要員配置図（７）

：交通誘導警備員

：規制範囲

凡例

川向高架橋　交通保安要員配置図（７）

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

―

上り線

下り線

上り線

下り線

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ

※交代要員は特記仕様書に示すとおりとする。

  迂回路要員

交通誘導警備員Ｂ
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倉庫

市道川向１９２号線

市道川向１９３号線

至
　
新
横
浜
駅

　
港
北
Ｉ
．
Ｃ

市
 道

 新
 横

 浜
 元

 石
 川

 線

駐車場

市道川向１９３号線

市道川向１９２号線

鶴
　
　
見
　
　
川

ＡＳ

駐　車　場門扉

市
道
川
向
２
４
９
号
線

P44P43P42 P45 P46

P44 P45 P46 P47

P47 P48 P49 P50

P48 P49 P50 P51

交通誘導警備員Ｂ

【１５】市道川向１９２号線（上り線　P44-P50　施工時）

交通誘導警備員　数量　

302 15

交通誘導警備員Ｂ

川向高架橋　交通保安要員配置図（８）

：交通誘導警備員

：規制範囲

凡例

川向高架橋　交通保安要員配置図（８）

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

―

上り線

下り線
必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ

※交代要員は特記仕様書に示すとおりとする。
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小机第一高架橋



増塗数量 単位：㎡

支障添架物

凡例

上り中央分離帯NTT管9条添架

市道東本郷128号線

桁下高さ：8.2ｍ

建築限界：4.5ｍ

小机第一高架橋　橋梁一般図（１）

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

小机第一高架橋　橋梁一般図（１）

―

横断面図

上り中央分離帯NTT管9条
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3m未満の桁端増塗り範囲

凡例

増塗数量

桁端増塗り範囲

単位：㎡

下り中央分離帯通信ケーブル2条添架

支障添架物

小机第一高架橋　橋梁一般図（２）

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

小机第一高架橋　橋梁一般図（２）

―

横断面図

下り中央分離帯通信ケーブル2条
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A2P3

P2

P2

P1

P1

P0

P0

P3

下り線

上り線

市
道
東
本
郷
１
２
８
号
線

小机スポーツ会館

駐車場

小机スポーツ会館

A2P3

P2

P2

P1

P1

P0

P0

P3

下り線

上り線

市
道
東
本
郷
１
２
８
号
線

小机スポーツ会館

駐車場

小机スポーツ会館

【１】車両進入路（上下線　P3付近）

交通誘導警備員　数量　

1701 170

交通誘導警備員　数量　

284 7

【２】市道東本郷１２８号線（上り線　P2-P3　起点側　施工時）

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

小机第一高架橋　交通保安要員配置図（１）

：交通誘導警備員

：規制範囲

凡例

小机第一高架橋　交通保安要員配置図（１）

―

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ

※交代要員は特記仕様書に示すとおりとする。
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A2P3

P2

P2

P1

P1

P0

P0

P3

下り線

上り線

市
道
東
本
郷
１
２
８
号
線

小机スポーツ会館

駐車場

小机スポーツ会館

A2P3

P2

P2

P1

P1

P0

P0

P3

下り線

上り線

市
道
東
本
郷
１
２
８
号
線

小机スポーツ会館

駐車場

小机スポーツ会館

【３】市道東本郷１２８号線（上り線　P2-P3　終点側　施工時）

交通誘導警備員　数量　

284 7

交通誘導警備員　数量　

284 7

【４】市道東本郷１２８号線（下り線　P2-P3　起点側　施工時）

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

小机第一高架橋　交通保安要員配置図（２）

：交通誘導警備員

：規制範囲

凡例

小机第一高架橋　交通保安要員配置図（２）

―

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ

※交代要員は特記仕様書に示すとおりとする。
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A2P3

P2

P2

P1

P1

P0

P0

P3

下り線

上り線

市
道
東
本
郷
１
２
８
号
線

小机スポーツ会館

駐車場

小机スポーツ会館

【５】市道東本郷１２８号線（下り線　P2-P3　終点側　施工時）

交通誘導警備員　数量　

284 7

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

小机第一高架橋　交通保安要員配置図（３）

：交通誘導警備員

：規制範囲

凡例

小机第一高架橋　交通保安要員配置図（３）

―

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ

※交代要員は特記仕様書に示すとおりとする。
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綿 打 高 架 橋



増塗数量 単位：㎡

支障添架物

凡例

上り中央分離帯NTT管9条添架

下り中央分離帯通信ケーブル2条添架

上り中央分離帯NTT管9条

上り中央分離帯NTT管9条 下り中央分離帯通信ケーブル2条

下り中央分離帯通信ケーブル2条

市道菅田219号線

桁下高さ：11.2ｍ

建築限界： 4.5ｍ

綿打高架橋　橋梁一般図

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

綿打高架橋　橋梁一般図

―
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A2P3P2P1A1

下り線

上り線

市
道

菅
田

２
１

９
号

線

市道片倉１９０号線

市道片倉１９４号線

羽沢スポーツ会館

市道片倉１８９号線

A2P3P2P1A1

下り線

上り線

市
道

菅
田

２
１

９
号

線
市道片倉１９０号線

市道片倉１９４号線

羽沢スポーツ会館

市道片倉１８９号線

交通誘導警備員　数量　

204 5

交通誘導警備員　数量　

255 5

【１】市道菅田２１９号線（上り線　P1-P2　起点側　施工時）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

交通誘導警備員Ｂ（夜）

【２】市道菅田２１９号線（上り線　P1-P2　終点側　施工時）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

綿打高架橋　交通保安要員配置図（１）

：交通誘導警備員

：規制範囲

凡例

綿打高架橋　交通保安要員配置図（１）

―

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ（夜）

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ（夜）

※交代要員は特記仕様書に示すとおりとする。
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A2P3P2P1A1

下り線

上り線

市
道

菅
田

２
１

９
号

線

市道片倉１９０号線

市道片倉１９４号線

羽沢スポーツ会館

市道片倉１８９号線

A2P3P2P1A1

下り線

上り線

市
道

菅
田

２
１

９
号

線
市道片倉１９０号線

市道片倉１９４号線

羽沢スポーツ会館

市道片倉１８９号線

交通誘導警備員　数量　

204 5

交通誘導警備員　数量　

255 5

【３】市道菅田２１９号線（下り線　P1-P2　起点側　施工時）

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

【４】市道菅田２１９号線（下り線　P1-P2　終点側　施工時）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

交通誘導警備員Ｂ（夜）

綿打高架橋　交通保安要員配置図（２）

：交通誘導警備員

：規制範囲

凡例

綿打高架橋　交通保安要員配置図（２）

―

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ（夜）

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ（夜）

※交代要員は特記仕様書に示すとおりとする。
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A2P3P2P1A1

下り線

上り線

市
道

菅
田

２
１

９
号

線

市道片倉１９０号線

市道片倉１９４号線

羽沢スポーツ会館

市道片倉１８９号線

A2P3P2P1A1

下り線

上り線

市
道

菅
田

２
１

９
号

線
市道片倉１９０号線

市道片倉１９４号線

羽沢スポーツ会館

市道片倉１８９号線

交通誘導警備員　数量　

31 3

交通誘導警備員　数量　

51 5

【５】市道片倉１９０号線（上り線　A1-P1　施工時）

交通誘導警備員Ｂ

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

【６】市道片倉１９４号線（下り線　P2-A2　施工時）

交通誘導警備員Ｂ

綿打高架橋　交通保安要員配置図（３）

：交通誘導警備員

：規制範囲

凡例

綿打高架橋　交通保安要員配置図（３）

―

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ

※交代要員は特記仕様書に示すとおりとする。
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三 枚 町 高 架 橋



増塗数量 単位：㎡

支障添架物

凡例

上り中央分離帯NTT管及びプルボックス添架

下り中央分離帯通信ケーブル2条添架

下り中央分離帯通信ケーブル2条上り中央分離帯NTT管9条

ＪＲ貨物線

桁下高さ：7.6ｍ

建築限界：5.7ｍ

市道峰沢2号線

桁下高さ：10.1ｍ

建築限界： 4.5ｍ

三枚町高架橋　橋梁一般図

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

三枚町高架橋　橋梁一般図

―
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A1
P1 P2 A2

上り線

下り線

P0 P3

防護柵撤去設置工　Ａ

　　　　　　L=12.0m
市

道
峰

沢
２

号
線

Ｊ

Ｒ

貨

物

線

防護柵撤去設置工　Ａ

凡例

区分 数量 備考

防護柵撤去設置工　Ａ 12.0

数量表 単位：ｍ

防護柵撤去設置工　Ａ
Gr-C-3E

3000 3000 3000 3000

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東 日本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

―

三枚町高架橋　防護柵撤去設置工

三枚町高架橋　防護柵撤去設置工
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落下物防止網撤去設置工　Ａ数量（上り線）

A1
P0 P1 P2 P3 A2

落下物防止網撤去設置工　Ａ数量（下り線）

落下物防止網撤去設置工　Ａ数量（上下線）

上り線

下り線

凡例

落下物防止網撤去設置　Ａ

市
道

峰
沢

２
号

線

Ｊ

Ｒ

貨

物

線

主桁

ワイヤーロープ

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

三枚町高架橋　落下物防止網撤去設置工

―
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A1 P0 P1 P2 P3 A2
上り線

下り線

市
道

峰
沢

２
号

線

Ｊ

Ｒ

貨

物

線

A1 P0 P1 P2 P3 A2
上り線

下り線

市
道

峰
沢

２
号

線

Ｊ

Ｒ

貨

物

線

交通誘導警備員Ｂ

【１】車両進入路（A2橋台側）

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

【２】市道峰沢２号線（P3-A2 終点側 施工時）

交通誘導警備員　数量　

1211 121

交通誘導警備員　数量　

604 15

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

：交通誘導警備員

：規制範囲

凡例

三枚町高架橋　交通保安要員配置図（１）

三枚町高架橋　交通保安要員配置図（１）

―

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ

※交代要員は特記仕様書に示すとおりとする。
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A1 P0 P1 P2 P3 A2
上り線

下り線

市
道

峰
沢

２
号

線

Ｊ

Ｒ

貨

物

線

【３】市道峰沢２号線（P3-A2 起点側 施工時）

交通誘導警備員　数量　

604 15

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

第 三 京 浜 道 路
川 崎 高 架 橋 塗 替 塗 装 工 事

縮 尺

設計会社名

事 務 所 名

図面の種類

図 面 番 号

東日 本 高 速 道 路 株式 会 社 　 関 東支 社

京 浜 管 理 事 務 所

施工会社名

：交通誘導警備員

：規制範囲

凡例

三枚町高架橋　交通保安要員配置図（２）

―

三枚町高架橋　交通保安要員配置図（２）

必要人数

（人・回）

規制回数

（回）

合計

（人）
項目

交通誘導警備員Ｂ

※交代要員は特記仕様書に示すとおりとする。
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