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５．施工内容

塗替塗装 約50千㎡

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から 780日間

工 事 概 要

第三京浜道路 川崎高架橋塗替塗装工事１．工事名

２．路線名 第三京浜道路

(自) 東京都 世田谷区 野毛３．工事箇所
(至) 横浜市 神奈川区 羽沢町

(自)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円

一般国道４６６号（第三京浜道路）

神奈川県　横浜市　神奈川区　羽沢町



  1 15 - (10) 防護柵撤去設置工

ｍＡ          20

  2 15 - (11) 立入防止柵撤去設置工
ｍ一般型非積雪地用Ａ           8

  3 17 - ( 2) 塗替塗装
㎡塗替塗装（一般部） ｃ－３－（１）Ａ      49,726

  4 17 - ( 2) 塗替塗装

㎡塗替塗装（一般部） ｃ－３－（１）Ｂ         206

  5 17 - ( 2) 塗替塗装

㎡塗替塗装（特殊部） ｇ－３－（１）Ａ       1,480

  6 17 - ( 2) 塗替塗装
㎡塗替塗装（特殊部） ｇ－３－（１）Ｂ          10

  7 17 - ( 2) 塗替塗装
ｍ曲面加工（Ｒ面取り）      34,544

  8 17 - ( 2) 塗替塗装
㎡塗膜除去Ａ      51,423

  9 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通誘導警備員Ｂ       2,148

 10 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ（夜）         561

 11 特 - ( 1) 落下物防止網撤去設置工
㎡Ａ         858

 12 特 - ( 1) 落下物防止網撤去設置工
㎡Ａ（夜）       1,970

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 13 特 - ( 2) 撤去設置工

kg検査路Ｂ（夜）       8,091

 14 特 - ( 3) 鋼桁補修工
箇所当て板補修 Ａ           1

 15 特 - ( 3) 鋼桁補修工
箇所当て板補修 Ｂ           1

計①

 16 諸経費①

式          1

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量


