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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

長野自動車道 塩崎高架橋耐震補強検討業務

長野自動車道

長野県 安曇野市 豊科南穂高

長野県 千曲市 屋代

現地踏査 １式

既設橋梁動的解析 ６連

比較検討動的解析 ６連

耐震補強動的解析 ６連

既設支承アンカー部橋座耐力照査 ４２箇所

橋脚耐震補強設計 ４７基

施工計画 ３橋

落橋防止構造 ４４箇所

既存図面電子化 ７０枚

設計打合せ １式

自 令和  6年  9月 12日 ～ 至 令和  8年  3月  5日 ( 540日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



維持関係調査・設計等
橋梁耐震補強設計 式           1        58,691,444
橋梁耐震補強設計 現地踏査 式           1
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 塩崎高架橋（上り線）Ａ１～Ａ２ 連           1
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 塩崎高架橋（下り線）Ａ１～Ａ２ 連           1
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 坂北高架橋（上り線）Ａ１～Ａ２ 連           1
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 坂北高架橋（下り線）Ａ１～Ａ２ 連           1
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 聖川橋（上り線）Ａ１～Ａ２ 連           1
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 聖川橋（下り線）Ａ１～Ａ２ 連           1
橋梁耐震補強設計 比較検討動的解析 塩崎高架橋（上り線）Ａ１～Ａ２ 連           2
橋梁耐震補強設計 比較検討動的解析 坂北高架橋（下り線）Ａ1～Ｐ４ 連           2
橋梁耐震補強設計 比較検討動的解析 聖川橋（上り線）Ａ１～Ａ２ 連           2
橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析 塩崎高架橋（上り線）Ａ１～Ａ２ 連           1
橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析 塩崎高架橋（下り線）Ａ１～Ａ２ 連           1
橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析 坂北高架橋（上り線）Ａ１～Ａ２ 連           1
橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析 坂北高架橋（下り線）Ａ１～Ａ２ 連           1
橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析 聖川橋（上り線）Ａ１～Ａ２ 連           1
橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析 聖川橋（下り線）Ａ１～Ａ２ 連           1
橋梁耐震補強設計 既設支承アンカー部橋座耐力照査 箇所          42
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 塩崎高架橋Ａ１ 基           3
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 塩崎高架橋Ａ２ 基           3
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 塩崎高架橋Ｂ 基           4
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 塩崎高架橋Ｄ１ 基          20
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 塩崎高架橋Ｄ２ 基           1
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 坂北高架橋Ａ 基           3
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 坂北高架橋Ｂ 基           2
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 坂北高架橋Ｄ 基           5
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 聖川橋Ａ１ 基           2
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 聖川橋Ａ２ 基           1
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 聖川橋Ｄ１ 基           2
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 聖川橋Ｄ２ 基           1
橋梁耐震補強設計 施工計画Ａ 橋           2
橋梁耐震補強設計 施工計画Ｂ 橋           1
橋梁耐震補強設計 落橋防止構造Ａ 箇所          12
橋梁耐震補強設計 落橋防止構造Ｂ 箇所          12
橋梁耐震補強設計 落橋防止構造Ｃ 箇所          20
橋梁耐震補強設計 既存図面電子化 枚          70
橋梁耐震補強設計 設計打合せ 式           1

橋梁耐震補強設計 式           1        11,048,340
交通費・日当・宿泊費 式           1
電算機使用料 既設橋梁動的解析 塩崎高架橋（上り線）Ａ１～Ａ２ 式           1
電算機使用料 既設橋梁動的解析 塩崎高架橋（下り線）Ａ１～Ａ２ 式           1
電算機使用料 既設橋梁動的解析 坂北高架橋（上り線）Ａ１～Ａ２ 式           1
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電算機使用料 既設橋梁動的解析 坂北高架橋（下り線）Ａ１～Ａ２ 式           1
電算機使用料 既設橋梁動的解析 聖川橋（上り線）Ａ１～Ａ２ 式           1
電算機使用料 既設橋梁動的解析 聖川橋（下り線）Ａ１～Ａ２ 式           1
電算機使用料 比較検討動的解析 塩崎高架橋（上り線）Ａ１～Ａ２ 式           1
電算機使用料 比較検討動的解析 坂北高架橋（下り線）Ａ１～Ｐ４ 式           1
電算機使用料 比較検討動的解析 聖川橋（上り線）Ａ１～Ａ２ 式           1
電算機使用料 耐震補強動的解析 塩崎高架橋（上り線）Ａ１～Ａ２ 式           1
電算機使用料 耐震補強動的解析 塩崎高架橋（下り線）Ａ１～Ａ２ 式           1
電算機使用料 耐震補強動的解析 坂北高架橋（上り線）Ａ１～Ａ２ 式           1
電算機使用料 耐震補強動的解析 坂北高架橋（下り線）Ａ１～Ａ２ 式           1
電算機使用料 耐震補強動的解析 聖川橋（上り線）Ａ１～Ａ２ 式           1
電算機使用料 耐震補強動的解析 聖川橋（下り線）Ａ１～Ａ２ 式           1

その他原価 式           1        31,603,085
一般管理費等 式           1        54,557,131

合計 式           1       155,900,000
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