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工 事 概 要

１．工事名

２．路線名

３．工事箇所

４．施工内容

５．工   期

長野自動車道 長谷トンネル非常用設備更新工事

長野自動車道

上信越自動車道

長野県東筑摩郡麻績村（麻績IC）

長野県 千曲市（更埴IC）

群馬県 安中市（松井田妙義IC）

長野県 千曲市（更埴JCT)

本工事は上信越自動車道の浅間山トンネル、入山トンネル、高岩山トンネル、大山トン

ネル、閼伽流山トンネル、小諸トンネル、大久保トンネル、山口トンネル及び有明山トン

ネル並びに長野自動車道の長谷トンネルのトンネル非常用設備新設及び更新を行うもので

、これらに関する機器の設置、配管・配線、試験調整及び撤去等の一切を行うものである

。

契約保証取得の翌日から 930日間

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



A-     1 頁

工 費 内 訳 書

費 目 金 額 （円） 摘      要

直 接 工 事 費 合 計 金 額

共 通 仮 設 費  （積上計上分）

共 通 仮 設 費  （率計上分）

現    場    管    理    費

一   般   管   理   費   等

工  事  価  格  対  象  額

消費税及び
地方消費税相当額

請    負    対    象    額



稲荷山トンネル（電気室）通報設備新設工事 式0107           1

稲荷山トンネル（電気室）通報設備撤去工事 式0207           1

長谷トンネル（下り線）通報設備新設工事 式0307           1

長谷トンネル（下り線）通報設備撤去工事 式0407           1

長谷トンネル試運転調整費 式0507           1

浅間山トンネル（電気室）通報設備新設工事 式0607           1

浅間山トンネル（電気室）通報設備撤去工事 式0707           1

浅間山トンネル（上り線）通報設備新設工事 式0807           1

浅間山トンネル（上り線）通報設備撤去工事 式0907           1

浅間山トンネル（下り線）通報設備新設工事 式1007           1

浅間山トンネル（下り線）通報設備撤去工事 式1107           1

浅間山トンネル試運転調整費 式1207           1

入山トンネル（電気室）通報設備新設工事 式1307           1

入山トンネル（電気室）通報設備撤去工事 式1407           1

入山トンネル（上り線）通報設備新設工事 式1507           1

入山トンネル（上り線）通報設備撤去工事 式1607           1

入山トンネル（下り線）通報設備新設工事 式1707           1

入山トンネル（下り線）通報設備撤去工事 式1807           1

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁1
工  種  内  訳  書

B-



入山トンネル試運転調整費 式1907           1

高岩山トンネル（電気室）通報設備新設工事 式2007           1

高岩山トンネル（電気室）通報設備撤去工事 式2107           1

高岩山トンネル（上り線）通報設備新設工事 式2207           1

高岩山トンネル（上り線）通報設備撤去工事 式2307           1

高岩山トンネル試運転調整費 式2407           1

大山トンネル（電気室）通報設備新設工事 式2507           1

大山トンネル（電気室）通報設備撤去工事 式2607           1

大山トンネル（下り線）通報設備新設工事 式2707           1

大山トンネル（下り線）通報設備撤去工事 式2807           1

大山トンネル（下り線）消火栓設備新設工事 式2907           1

大山トンネル（下り線）消火栓設備撤去工事 式3007           1

大山トンネル（下り線）凍結防止設備新設工事 式3107           1

大山トンネル（下り線）凍結防止設備撤去工事 式3207           1

大山トンネル試運転調整費 式3307           1

閼伽流山トンネル（下り線）通報設備新設工事 式3407           1

閼伽流山トンネル（下り線）通報設備撤去工事 式3507           1

閼伽流山トンネル（下り線）消火栓設備新設工事 式3607           1

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁2
工  種  内  訳  書

B-



閼伽流山トンネル（下り線）消火栓設備撤去工事 式3707           1

閼伽流山トンネル（下り線）凍結防止設備新設工事 式3807           1

閼伽流山トンネル（下り線）凍結防止設備撤去工事 式3907           1

閼伽流山トンネル試運転調整費 式4007           1

小諸トンネル（電気室）通報設備新設工事 式4107           1

小諸トンネル（電気室）通報設備撤去工事 式4207           1

小諸トンネル（上り線）通報設備新設工事 式4307           1

小諸トンネル（上り線）通報設備撤去工事 式4407           1

小諸トンネル（下り線）通報設備新設工事 式4507           1

小諸トンネル（下り線）通報設備撤去工事 式4607           1

小諸トンネル試運転調整費 式4707           1

大久保・山口トンネル（電気室）通報設備新設工事 式4807           1

大久保・山口トンネル（電気室）通報設備撤去工事 式4907           1

大久保・山口トンネル（上り線）通報設備新設工事 式5007           1

大久保・山口トンネル（上り線）通報設備撤去工事 式5107           1

大久保・山口トンネル（下り線）通報設備新設工事 式5207           1

大久保・山口トンネル（下り線）通報設備撤去工事 式5307           1

大久保・山口トンネル試運転調整費 式5407           1

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁3
工  種  内  訳  書

B-



有明山トンネル（電気室）通報設備新設工事 式5507           1

有明山トンネル（電気室）通報設備撤去工事 式5607           1

有明山トンネル（下り線）通報設備新設工事 式5707           1

有明山トンネル（下り線）通報設備撤去工事 式5807           1

有明山トンネル試運転調整費 式5907           1

予備品、保守用品 式6007           1

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  合                計  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁4
工  種  内  訳  書

B-



機器製作費 防災受信盤 屋内自立型（長谷トンネル） 面01001          1
見積対象

機器据付工 防災受信盤 屋内自立型（長谷トンネル） 面02003          1

配線工 屋内ピット ＩＶ３．５ｓｑ ｍ03006          8

配線工 屋内ピット ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ04006         33

配線工 屋内ピット ＶＶＲ５．５ｓｑ－２Ｃ ｍ05006         18

配線工 屋内ピット ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ ｍ06006         19

配線工 屋内ピット ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－２Ｃ ｍ07006         19

配線工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－３０Ｐ ｍ08006         43

配線工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－４０Ｐ ｍ09006         19

配線工 屋内ピット ＵＴＰ０．５－４Ｐ ｍ10006         20

配線工 共同溝ラック ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ11006         58

配線工 共同溝ラック ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－２Ｃ ｍ12006         58

配線工 共同溝ラック ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－３０Ｐ ｍ13006         58

端子接続工 屋内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－３０Ｐ 箇所14007          3

端子接続工 屋内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－４０Ｐ 箇所15007          2

端子接続工 屋内 ＣＣＰ－ＡＰ０．９－１０Ｐ（再使用） 箇所16007          3

ジャンパー工 屋内 ４０Ｐ以下 箇所17007          1

材料費 ケーブル銘板 枚18006         41

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁1

内   訳   書

C-
工種番号：0107 稲荷山トンネル（電気室）通報設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 防災受信盤 屋内自立型(長谷ﾄﾝﾈﾙ)（撤去再使用） 面01022          1

配線撤去工 屋内ピット ＩＶ３．５ｓｑ ｍ02022          6

配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ03022         15

配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ５．５ｓｑ－２Ｃ ｍ04022         34

配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ３８ｓｑ－２Ｃ ｍ05022          5

配線撤去工 屋内ピット ＣＶＶ２ｓｑ－６Ｃ ｍ06022         17

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－３０Ｐ ｍ07022         22

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－５０Ｐ ｍ08022         17

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．９－１０Ｐ ｍ09022         18

配線撤去工 共同溝ラック ＶＶＲ５．５ｓｑ－２Ｃ ｍ10022         56

配線撤去工 共同溝ラック ＶＶＲ３８ｓｑ－２Ｃ ｍ11022         56

配線撤去工 共同溝ラック ＣＣＰ－ＡＰ０．９－１０Ｐ ｍ12022         56

端子接続撤去工 屋内 CCP-AP0.9-10P(撤去再使用) 箇所13022          3

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁2

内   訳   書

C-
工種番号：0207 稲荷山トンネル（電気室）通報設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 火災検知器 台01001         19
見積対象

機器製作費 火災検知器（遮光板付） 台02001          3
見積対象

機器製作費 端子盤 ２０Ｐ 面03001          2
見積対象

機器据付工 火災検知器 台04003         19

機器据付工 火災検知器（遮光板付） 台05003          3

機器据付工 端子盤 ２０Ｐ 面06003          2

配線工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ07006        124

配線工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ08006        300

配線工 屋外多孔陶管内 ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－２Ｃ ｍ09006        300

配線工 屋外多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－３０Ｐ ｍ10006        300

配線工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ11006         74

配線工 トンネル管内 ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－２Ｃ ｍ12006          6

配線工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ13006        314

配線工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ14006          4

配線工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ15006        830

配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－２Ｃ ｍ16006        615

配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ17006      1,607

配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ18006        382

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁3

内   訳   書

C-
工種番号：0307 長谷トンネル（下り線）通報設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－３０Ｐ ｍ19006        233

配管工 Ｔ２－ＳＵＳ２２（１） ｍ20008         54

配管工 Ｔ２－ＳＵＳ３６（１） ｍ21008         14

配管工 Ｔ２－ＳＵＳ３６（３） ｍ22008          2

配管工 Ｔ２－ＳＵＳＦＸ２２（１） ｍ23008          7

配管工 Ｔ２－ＳＵＳＦＸ３６（１） ｍ24008         26

プルボックス取付工 ２００×１５０×１００ 個25008          2

直線接続工 屋外 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ 箇所26007          1

直線接続工 屋外 ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－２Ｃ 箇所27007          3

分岐接続工 屋外 CCP-AP0.65-10P/10P/10P 箇所28007          1

分岐接続工 屋外 CCP-AP0.65-30P/10P/30P 箇所29007          1

分岐接続工 屋外 CCP-AP0.65-30P/20P/20P 箇所30007          1

端子接続工 屋外 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ 箇所31007         98

端子接続工 屋外 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ 箇所32007          2

材料費 ケーブル銘板 枚33006        186

切欠き工 ＨＨ切欠き ８０×８０ 箇所34008          1

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回35019         18
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁4

内   訳   書

C-
工種番号：0307 長谷トンネル（下り線）通報設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 端子盤 １０Ｐ 面01022          2

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－４Ｐ ｍ02022        101

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ03022         28

配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－２Ｃ ｍ04022        294

配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ３８ｓｑ－２Ｃ ｍ05022        294

配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．９－１０Ｐ ｍ06022        294

配線撤去工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ07022         38

配線撤去工 トンネル管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－２Ｃ ｍ08022         69

配線撤去工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ09022        135

配線撤去工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．９－１０Ｐ ｍ10022          4

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ５．５ｓｑ－２Ｃ ｍ11022        830

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３８ｓｑ－２Ｃ ｍ12022        830

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ13022        837

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．９－１０Ｐ ｍ14022        615

配管撤去工 Ｔ２－Ｇ５４（１） ｍ15022          2

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回16019          4
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁5

内   訳   書

C-
工種番号：0407 長谷トンネル（下り線）通報設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



単独試運転調整 通報設備（手動通報） 区画01005          9

単独試運転調整 通報設備（自動通報） 区画02005         18

総合試運転調整 回03005          1

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回04019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁6

内   訳   書

C-
工種番号：0507 長谷トンネル試運転調整費

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 防災受信盤 屋内自立型（浅間山トンネル） 面01001          1
見積対象

機器据付工 防災受信盤 屋内自立型（浅間山トンネル） 面02003          1

配線工 屋内ラック ＣＶＶ２ｓｑ－４Ｃ ｍ03006          5

配線工 屋内ラック ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ04006          5

配線工 屋内ラック ＵＴＰ０．５－４Ｐ ｍ05006          7

配線工 屋内ピット ＩＶ３．５ｓｑ ｍ06006         11

配線工 屋内ピット ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ07006         42

配線工 屋内ピット ＣＶＶ２ｓｑ－４Ｃ ｍ08006          4

配線工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ09006         27

配線工 屋内ピット ＵＴＰ０．５－４Ｐ ｍ10006          3

端子接続工 屋内 ＣＶＶ２ｓｑ－４Ｃ 箇所11007          2

端子接続工 屋内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ 箇所12007          4

材料費 ケーブル銘板 枚13006         30

材料費 ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(400×300，SPCC4.5t) 枚14090          1

材料費 防災受信盤取付金具 組15090          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁7

内   訳   書

C-
工種番号：0607 浅間山トンネル（電気室）通報設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 防災受信盤 壁掛型(浅間山ﾄﾝﾈﾙ)（撤去再使用） 面01022          1

配線撤去工 屋内ラック ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ02022          4

配線撤去工 屋内ピット ＩＶ３．５ｓｑ ｍ03022          6

配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ04022         19

配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ２２ｓｑ－２Ｃ ｍ05022         12

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ06022         14

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ07022          5

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁8

内   訳   書

C-
工種番号：0707 浅間山トンネル（電気室）通報設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ01006        192

配線工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ02006        192

配線工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ03006         43

配線工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ04006         52

配線工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ05006        604

配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ06006        946

分岐接続工 屋外 CCP-AP0.65-10P/10P/10P 箇所07007          3

端子接続工 屋外 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ 箇所08007         28

材料費 ケーブル銘板 枚09006         72

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回10019          6
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁9

内   訳   書

C-
工種番号：0807 浅間山トンネル（上り線）通報設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ01022        182

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ02022        182

配線撤去工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ03022        105

配線撤去工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－４Ｐ ｍ04022         50

配線撤去工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－６Ｐ ｍ05022          2

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ06022        604

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－４Ｐ ｍ07022        447

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－６Ｐ ｍ08022        335

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ09022        164

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回10019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁10

内   訳   書

C-
工種番号：0907 浅間山トンネル（上り線）通報設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ01006         76

配線工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ02006         76

配線工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ03006         46

配線工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ04006         54

配線工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ05006        660

配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ06006      1,095

分岐接続工 屋外 CCP-AP0.65-10P/10P/10P 箇所07007          3

端子接続工 屋外 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ 箇所08007         30

材料費 ケーブル銘板 枚09006         68

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回10019          6
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁11

内   訳   書

C-
工種番号：1007 浅間山トンネル（下り線）通報設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ01022         74

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ２２ｓｑ－２Ｃ ｍ02022         74

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ03022         74

配線撤去工 トンネルラック ＶＶＲ２２ｓｑ－２Ｃ ｍ04022        660

配線撤去工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ05022        203

配線撤去工 トンネル管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ ｍ06022          6

配線撤去工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－４Ｐ ｍ07022         52

配線撤去工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－６Ｐ ｍ08022          3

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ09022        660

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－４Ｐ ｍ10022        554

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－６Ｐ ｍ11022        370

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ12022        171

配管撤去工 Ｔ２－Ｇ２２（１） ｍ13022         59

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回14019          4
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁12

内   訳   書

C-
工種番号：1107 浅間山トンネル（下り線）通報設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



単独試運転調整 通報設備（手動通報） 区画01005          8

総合試運転調整 回02005          1

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回03019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁13

内   訳   書

C-
工種番号：1207 浅間山トンネル試運転調整費

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 防災受信盤 屋内自立型（入山トンネル） 面01001          1
見積対象

機器据付工 防災受信盤 屋内自立型（入山トンネル） 面02003          1

配線工 屋内ラック ＣＶＶ２ｓｑ－４Ｃ ｍ03006          5

配線工 屋内ラック ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ04006          5

配線工 屋内ラック ＵＴＰ０．５－４Ｐ ｍ05006          7

配線工 屋内ピット ＩＶ３．５ｓｑ ｍ06006         10

配線工 屋内ピット ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ07006         39

配線工 屋内ピット ＣＶＶ２ｓｑ－４Ｃ ｍ08006          4

配線工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ09006         26

配線工 屋内ピット ＵＴＰ０．５－４Ｐ ｍ10006          4

端子接続工 屋内 ＣＶＶ２ｓｑ－４Ｃ 箇所11007          2

端子接続工 屋内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ 箇所12007          4

材料費 ケーブル銘板 枚13006         30

材料費 ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(400×300，SPCC4.5t) 枚14090          1

材料費 防災受信盤取付金具 組15090          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁14

内   訳   書

C-
工種番号：1307 入山トンネル（電気室）通報設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 防災受信盤 壁掛型（入山トンネル）（撤去再使用） 面01022          1

配線撤去工 屋内ラック ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ02022          4

配線撤去工 屋内ピット ＩＶ３．５ｓｑ ｍ03022          6

配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ04022         19

配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ ｍ05022         12

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ06022         14

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ07022          5

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁15

内   訳   書

C-
工種番号：1407 入山トンネル（電気室）通報設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ01006        272

配線工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ02006        272

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ03006         10

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ04006         10

配線工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ05006         32

配線工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ06006         39

配線工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ07006        446

配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ08006        669

分岐接続工 屋外 CCP-AP0.65-10P/10P/10P 箇所09007          2

端子接続工 屋外 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ 箇所10007         21

材料費 ケーブル銘板 枚11006         60

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回12019          5
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁16

内   訳   書

C-
工種番号：1507 入山トンネル（上り線）通報設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ01022        262

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ02022        262

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ03022          8

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ04022          8

配線撤去工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ05022         81

配線撤去工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－４Ｐ ｍ06022         36

配線撤去工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－６Ｐ ｍ07022          2

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ08022        446

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－４Ｐ ｍ09022        329

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－６Ｐ ｍ10022        316

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ11022         25

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回12019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁17

内   訳   書

C-
工種番号：1607 入山トンネル（上り線）通報設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ01006         39

配線工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ02006         39

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ03006         29

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ04006         29

配線工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ05006         32

配線工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ06006         39

配線工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ07006        460

配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ08006        730

分岐接続工 屋外 CCP-AP0.65-10P/10P/10P 箇所09007          2

端子接続工 屋外 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ 箇所10007         21

材料費 ケーブル銘板 枚11006         50

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回12019          5
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁18

内   訳   書

C-
工種番号：1707 入山トンネル（下り線）通報設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ01022         37

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ ｍ02022         37

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ03022          7

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ04022         27

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ ｍ05022         27

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ06022         27

配線撤去工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ07022        145

配線撤去工 トンネル管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ ｍ08022          6

配線撤去工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－４Ｐ ｍ09022         36

配線撤去工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－６Ｐ ｍ10022          3

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ11022        460

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－４Ｐ ｍ12022        388

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－６Ｐ ｍ13022        323

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ14022         19

配線撤去工 トンネルラック ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ ｍ15022        460

配管撤去工 Ｔ２－Ｇ２２（１） ｍ16022         44

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回17019          4
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁19

内   訳   書

C-
工種番号：1807 入山トンネル（下り線）通報設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



単独試運転調整 通報設備（手動通報） 区画01005          6

総合試運転調整 回02005          1

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回03019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁20

内   訳   書

C-
工種番号：1907 入山トンネル試運転調整費

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 防災受信盤 屋内自立型（高岩山トンネル） 面01001          1
見積対象

機器据付工 防災受信盤 屋内自立型（高岩山トンネル） 面02003          1

配線工 屋内ラック ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－５０Ｐ ｍ03006          5

配線工 屋内ラック ＵＴＰ０．５－４Ｐ ｍ04006          7

配線工 屋内ピット ＩＶ３．５ｓｑ ｍ05006         17

配線工 屋内ピット ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ06006         23

配線工 屋内ピット ＣＶＶ２ｓｑ－８Ｃ ｍ07006         10

配線工 屋内ピット ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－２Ｃ ｍ08006         15

配線工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－５０Ｐ ｍ09006         18

配線工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ10006         39

配線工 屋内ピット ＵＴＰ０．５－４Ｐ ｍ11006         18

配線工 共同溝ラック ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－２Ｃ ｍ12006         44

配線工 共同溝ラック ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ13006         44

端子接続工 屋内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ 箇所14007          3

端子接続工 屋内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－５０Ｐ 箇所15007          2

端子接続工 屋内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ（再使用） 箇所16007          2

端子接続工 屋内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ（再使用） 箇所17007          2

ジャンパー工 屋内 ５０Ｐ以下 箇所18007          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁21

内   訳   書

C-
工種番号：2007 高岩山トンネル（電気室）通報設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



材料費 ケーブル銘板 枚19006         25

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁22

内   訳   書

C-
工種番号：2007 高岩山トンネル（電気室）通報設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 防災受信盤 屋内自立型(高岩山ﾄﾝﾈﾙ)(撤去再使用) 面01022          1

配線撤去工 屋内ラック ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ02022          9

配線撤去工 屋内ピット ＩＶ３．５ｓｑ ｍ03022         15

配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ04022         19

配線撤去工 屋内ピット ＣＶＶ２ｓｑ－８Ｃ ｍ05022          8

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ06022         56

端子接続撤去工 屋内 CCP-AP0.65-10P(撤去再使用) 箇所07022          2

端子接続撤去工 屋内 CCP-AP0.65-20P(撤去再使用) 箇所08022          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁23

内   訳   書

C-
工種番号：2107 高岩山トンネル（電気室）通報設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 火災検知器 台01001         23
見積対象

機器製作費 火災検知器（遮光板付） 台02001          2
見積対象

機器製作費 端子盤 ２０Ｐ 面03001          3
見積対象

機器据付工 火災検知器 台04003         23

機器据付工 火災検知器（遮光板付） 台05003          2

機器据付工 端子盤 ２０Ｐ 面06003          3

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－２Ｃ ｍ07006         98

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ08006         98

配線工 トンネル管内 ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－２Ｃ ｍ09006         13

配線工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ10006        284

配線工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ（再使用） ｍ11006         15

配線工 トンネル管内 ＦＰ－Ｓ１．２５－２０Ｃ（再使用） ｍ12006          8

配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－２Ｃ ｍ13006        900

配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ14006      1,285

配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ15006        501

配管工 Ｔ２－ＳＵＳ２２（１） ｍ16008         98

配管工 Ｔ２－ＳＵＳ３６（１） ｍ17008         14

配管工 Ｔ２－ＳＵＳ５４（１）３６（３） ｍ18008          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁24

内   訳   書

C-
工種番号：2207 高岩山トンネル（上り線）通報設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



配管工 Ｔ２－ＳＵＳＦＸ２２（１） ｍ19008         12

配管工 Ｔ２－ＳＵＳＦＸ３６（１） ｍ20008         27

分岐接続工 屋外 CCP-AP0.65-20P/10P/10P 箇所21007          1

分岐接続工 屋外 CCP-AP0.65-20P/10P/20P 箇所22007          1

直線接続工 屋外 ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－２Ｃ 箇所23007          2

端子接続工 屋外 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ 箇所24007         57

端子接続工 屋外 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ（再使用） 箇所25007          6

端子接続工 屋外 ＦＰ－Ｓ１．２５ｓｑ－２０Ｃ（再使用） 箇所26007          3

材料費 ケーブル銘板 枚27006        112

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回28019         16
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁25

内   訳   書

C-
工種番号：2207 高岩山トンネル（上り線）通報設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 端子盤 １０Ｐ 面01022          3

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ管内 CCP-AP0.65-10P(撤去再使用) ｍ02022         15

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ管内 FP-S1.25sq-20C(撤去再使用) ｍ03022          8

配管撤去工 Ｔ２－Ｇ３６（２） ｍ04022          3

端子接続撤去工 屋外 CCP-AP0.65-10P(撤去再使用) 箇所05022          6

端子接続撤去工 屋外 FP-S1.25sq-20C(撤去再使用) 箇所06022          3

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回07019          3
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁26

内   訳   書

C-
工種番号：2307 高岩山トンネル（上り線）通報設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



単独試運転調整 通報設備（手動通報） 区画01005         12

単独試運転調整 通報設備（自動通報） 区画02005         22

総合試運転調整 回03005          1

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回04019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁27

内   訳   書

C-
工種番号：2407 高岩山トンネル試運転調整費

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 防災受信盤 屋内自立型（大山トンネル） 面01001          1
見積対象

機器据付工 防災受信盤 屋内自立型（大山トンネル） 面02003          1

配線工 屋内ラック ＣＶＶ２ｓｑ－８Ｃ ｍ03006          6

配線工 屋内ラック ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ04006          6

配線工 屋内ラック ＵＴＰ０．５－４Ｐ ｍ05006         11

配線工 屋内ピット ＩＶ３．５ｓｑ ｍ06006          7

配線工 屋内ピット ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ07006         12

配線工 屋内ピット ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ08006         15

配線工 屋内ピット ＣＶＶ２ｓｑ－８Ｃ ｍ09006          6

配線工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ10006          6

配線工 屋内ピット ＵＴＰ０．５－４Ｐ ｍ11006         14

端子接続工 屋内 ＣＶＶ２ｓｑ－８Ｃ 箇所12007          2

端子接続工 屋内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ 箇所13007          2

端子接続工 屋内 ＣＣＰ－ＡＰ０．９－６Ｐ（再使用） 箇所14007          2

端子接続工 屋内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ（再使用） 箇所15007          1

ジャンパー工 屋内 １０Ｐ以下 箇所16007          1

材料費 ケーブル銘板 枚17006         21

材料費 ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(600×400，SPCC4.5t) 枚18090          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁28

内   訳   書

C-
工種番号：2507 大山トンネル（電気室）通報設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 防災受信盤 屋内自立型(大山ﾄﾝﾈﾙ)(撤去再使用) 面01022          1

配線撤去工 屋内ラック ＣＶＶ２ｓｑ－５Ｃ ｍ02022          6

配線撤去工 屋内ラック ＣＣＰ－ＡＰ０．９－６Ｐ ｍ03022          6

配線撤去工 屋内ラック ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ04022          6

配線撤去工 屋内ラック ＳＷＶＰ０．５－１２Ｃ ｍ05022          6

配線撤去工 屋内ラック ＳＷＶＰ０．５－４８Ｃ ｍ06022         11

配線撤去工 屋内ピット ＩＶ５．５ｓｑ ｍ07022          2

配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ08022          8

配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ５．５ｓｑ－２Ｃ ｍ09022          5

配線撤去工 屋内ピット ＣＶＶ２ｓｑ－５Ｃ ｍ10022          5

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．９－６Ｐ ｍ11022          5

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ12022          5

配線撤去工 屋内ピット ＳＷＶＰ０．５－１２Ｃ ｍ13022          5

配線撤去工 屋内ピット ＳＷＶＰ０．５－４８Ｃ ｍ14022         10

端子接続撤去工 屋内 CCP-AP0.65-10P(撤去再使用) 箇所15022          1

端子接続撤去工 屋内 ＣＣＰ－ＡＰ０．９－６Ｐ（撤去再使用） 箇所16022          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁29

内   訳   書

C-
工種番号：2607 大山トンネル（電気室）通報設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 中継増幅盤 面01001          3
見積対象

機器製作費 ポンプ起動押釦箱 台02001          3
見積対象

機器据付工 中継増幅盤 面03003          3

機器据付工 ポンプ起動押釦箱（単口型給水栓） 台04003          1

機器据付工 ポンプ起動押釦箱（屋外給水栓） 台05003          2

配線工 トンネル管内 ＩＶ３．５ｓｑ（再使用） ｍ06006          5

配線工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ（再使用） ｍ07006         11

配線工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．９－６Ｐ（再使用） ｍ08006         22

配管工 Ｔ２－ＳＵＳＦＸ２２（２） ｍ09008          2

配管工 Ｔ２－ＳＵＳＦＸ３６（２） ｍ10008          2

端子接続工 屋外 ＣＶＶ１．２５ｓｑ－２Ｃ（再使用） 箇所11007          4

端子接続工 屋外 ＣＣＰ－ＡＰ０．９－６Ｐ（再使用） 箇所12007         92

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回13019          6
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁30

内   訳   書

C-
工種番号：2707 大山トンネル（下り線）通報設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 中継増幅盤 面01022          3

機器撤去工 ポンプ起動押釦箱 台02022          3

配線撤去工 トンネル管内 ＩＶ３．５ｓｑ（撤去再使用） ｍ03022          5

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ管内 VVR3.5sq-2C(撤去再使用) ｍ04022         11

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ管内 CCP-AP0.9-6P(撤去再使用) ｍ05022         22

配管撤去工 Ｔ２－Ｇ３６（２）２２(２) ｍ06022          2

配管撤去工 プリカチューブ３８（２）２４(２) ｍ07022          1

端子接続撤去工 屋外 ＣＶＶ１．２５ｓｑ－２Ｃ（撤去再使用） 箇所08022          4

端子接続撤去工 屋外 ＣＣＰ－ＡＰ０．９－６Ｐ（撤去再使用） 箇所09022         93

内装板撤去工 化粧パネル１０８０×７３０ 枚10022          3

内装板撤去工 化粧パネル１０４０×７２０ 枚11022          3

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回12019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁31

内   訳   書

C-
工種番号：2807 大山トンネル（下り線）通報設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 消火栓Ａ型 台01001         25
見積対象

機器製作費 消火栓Ｂ型 台02001          8
見積対象

機器製作費 単口型給水栓 台03001          1
見積対象

機器製作費 屋外給水栓・送水口 台04001          2
見積対象

機器据付工 消火栓Ａ型 台05003         25

機器据付工 消火栓Ｂ型 台06003          8

機器据付工 単口型給水栓 台07003          1

機器据付工 屋外給水栓・送水口 台08003          2

配管工 屋外露出 ＳＧＰ－Ｗ２５Ａ ｍ09008          1

配管工 屋外露出 ＳＧＰ－ＰＢ２５Ａ ｍ10008          1

配管工 トンネル露出 ＳＧＰ－ＰＢ４０Ａ ｍ11008         45

配管工 トンネル露出 ＳＧＰ－ＰＢ６５Ａ ｍ12008         13

配管工 加工管 HO1 SGP-PB65A直管135Lﾊｳｼﾞﾝｸﾞ用ｶﾗｰ PTﾈｼﾞ 本13008          8

配管工 加工管 HO2 SGP-FVB100Aｴﾙﾎﾞ205L-222Lﾈｼﾞ込溶接ﾎﾞｽ 本14008          1

配管工 加工管 HO3 SGP-FVB100A直管180L 10K 本15008          1

配管工 加工管 HO4 SGP-FVB100Aｴﾙﾎﾞ470L-205L 本16008          1

配管工 加工管 HO5 SGP-FVB100A205L-282Lﾈｼﾞ込溶接ﾎﾞｽ10K 本17008          1

配管工 加工管 HO6 SGP-FVB100A直管200L 10K 本18008          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁32

内   訳   書

C-
工種番号：2907 大山トンネル（下り線）消火栓設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



配管工 加工管 HO7 SGP-FVB100Aｴﾙﾎﾞ550L-205L 本19008          1

材料費 配管支持金物 ＰＳ－Ｈ１ 個20008         50

材料費 配管支持金物 ＰＳ－Ｈ２ 個21008         16

材料費 配管支持金物 ＰＳ－Ｈ３ 個22008          2

弁類取付工 仕切弁２５Ａ １０Ｋ 個23008          2

弁類取付工 自動排水弁２５Ａ １０Ｋ 個24008          2

弁類取付工 ボール弁４０Ａ １０Ｋ 個25008         25

弁類取付工 バタフライ弁６５Ａ １０Ｋ 個26008          9

弁類取付工 ウエハー型逆止弁１００Ａ １０Ｋ 個27008          2

弁類取付工 バタフライ弁１００Ａ １０Ｋ 個28008          4

保温工 屋外露出 ２５Ａ ｍ29012          1

保温工 屋外露出 １００Ａ ｍ30012          5

保温工 トンネル内 ４０Ａ ｍ31012         90

保温工 トンネル内 ６５Ａ ｍ32012         29

保温工 トンネル内露出 弁類 ６５Ａ 箇所33012          9

保温工 屋外露出 弁類 １００Ａ 箇所34012          6

内装板取付工 化粧パネル６００×７２５（再使用） 枚35090         33

内装板取付工 化粧パネル５９０×７７０（再使用） 枚36090          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁33

内   訳   書

C-
工種番号：2907 大山トンネル（下り線）消火栓設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回37019         20
見積対象

バックアップ対応（消火栓設備） 式38090          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁34

内   訳   書

C-
工種番号：2907 大山トンネル（下り線）消火栓設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 消火栓Ａ型 台01022         25

機器撤去工 消火栓Ｂ型 台02022          8

機器撤去工 単口型給水栓 台03022          1

機器撤去工 屋外給水栓・送水口 台04022          2

配管撤去工 屋外露出 ＳＧＰ－Ｗ２５Ａ ｍ05022          2

配管撤去工 屋外露出 ＳＧＰ－ＰＢ１００Ａ ｍ06022          3

配管撤去工 トンネル露出 ＳＧＰ－ＰＢ４０Ａ ｍ07022         44

配管撤去工 トンネル露出 ＳＧＰ－ＰＢ６５Ａ ｍ08022         14

弁類撤去工 仕切弁２５Ａ １０Ｋ 個09022          2

弁類撤去工 仕切弁４０Ａ １０Ｋ 個10022         25

弁類撤去工 自動排水弁２５Ａ １０Ｋ 個11022          2

弁類撤去工 ウエハー型逆止弁１００Ａ １０Ｋ 個12022          2

弁類撤去工 バタフライ弁６５Ａ １０Ｋ 個13022          9

弁類撤去工 バタフライ弁１００Ａ １０Ｋ 個14022          4

保温撤去工 屋外露出 ２５Ａ ｍ15022          1

保温撤去工 屋外露出 １００Ａ ｍ16022          5

保温撤去工 トンネル内 ４０Ａ ｍ17022         92

保温撤去工 トンネル内 ６５Ａ ｍ18022         29

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁35

内   訳   書

C-
工種番号：3007 大山トンネル（下り線）消火栓設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



保温撤去工 トンネル内露出 弁類 ６５Ａ 箇所19022          9

保温撤去工 屋外露出 弁類 １００Ａ 箇所20022          6

内装板撤去工 化粧パネル３６０×１１００ 枚21022         31

内装板撤去工 化粧パネル２２２０×４１０ 枚22022         23

内装板撤去工 化粧パネル２２２０×４７０ 枚23022          6

内装板撤去工 化粧パネル５６０×１１３０ 枚24022          2

内装板撤去工 化粧パネル２２２０×５６０ 枚25022          2

内装板撤去工 化粧パネル２４２０×６８０ 枚26022          1

内装板撤去工 化粧パネル２４２０×７５０ 枚27022          1

内装板撤去工 化粧パネル１０１０×４９０ 枚28022          1

内装板撤去工 化粧パネル６００×７２５（撤去再使用） 枚29022         33

内装板撤去工 化粧パネル５９０×７７０（撤去再使用） 枚30022          1

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回31019         10
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁36

内   訳   書

C-
工種番号：3007 大山トンネル（下り線）消火栓設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 テープヒーター３．６ｍリード線１．５ｍ 本01006         33

配線工 テープヒーター１．６ｍリード線１．５ｍ 本02006          1

配線工 テープヒーター３．５ｍリード線１．５ｍ 本03006          2

配線工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ（再使用） ｍ04006        125

配管工 Ｔ２－ＳＵＳ２２（１） ｍ05008        109

配管工 Ｔ２－ＳＵＳＦＸ２２（１） ｍ06008         20

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回07019          4
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁37

内   訳   書

C-
工種番号：3107 大山トンネル（下り線）凍結防止設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 テープヒーター１０Ｗ／ｍ ｍ01022        123

配線撤去工 ﾄﾝﾈﾙ管内 VVR3.5sq-2C（撤去再使用） ｍ02022        125

配管撤去工 Ｔ２－Ｇ２２（１） ｍ03022        109

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回04019          3
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁38

内   訳   書

C-
工種番号：3207 大山トンネル（下り線）凍結防止設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



単独試運転調整 消火設備（給水栓） 箇所01005         11

単独試運転調整 通報設備（手動通報） 区画02005          9

単独試運転調整 通報設備（自動通報） 区画03005         33

総合試運転調整 回04005          1

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回05019          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁39

内   訳   書

C-
工種番号：3307 大山トンネル試運転調整費

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 ポンプ起動押釦箱 台01001          3
見積対象

機器据付工 ポンプ起動押釦箱（単口型給水栓） 台02003          1

機器据付工 ポンプ起動押釦箱（屋外給水栓） 台03003          2

端子接続工 屋外 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－４Ｐ（再使用） 箇所04007         71

端子接続工 屋外 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－６Ｐ（再使用） 箇所05007         11

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回06019          3
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁40

内   訳   書

C-
工種番号：3407 閼伽流山トンネル（下り線）通報設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ポンプ起動押釦箱 台01022          3

端子接続撤去工 屋外 CCP-AP0.65-4P(撤去再使用) 箇所02022         71

端子接続撤去工 屋外 CCP-AP0.65-6P(撤去再使用) 箇所03022         11

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回04019          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁41

内   訳   書

C-
工種番号：3507 閼伽流山トンネル（下り線）通報設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 消火栓Ａ型 台01001         31
見積対象

機器製作費 消火栓Ｂ型 台02001         10
見積対象

機器製作費 単口型給水栓 台03001          1
見積対象

機器製作費 屋外給水栓・送水口 台04001          2
見積対象

機器据付工 消火栓Ａ型 台05003         31

機器据付工 消火栓Ｂ型 台06003         10

機器据付工 単口型給水栓 台07003          1

機器据付工 屋外給水栓・送水口 台08003          2

配管工 屋外露出 ＳＧＰ－Ｗ２５Ａ ｍ09008          1

配管工 屋外露出 ＳＧＰ－ＰＢ２５Ａ ｍ10008          1

配管工 トンネル露出 ＳＧＰ－ＰＢ４０Ａ ｍ11008         55

配管工 トンネル露出 ＳＧＰ－ＰＢ６５Ａ ｍ12008         17

配管工 加工管 HA1 SGP-PB65A直管215Lﾊｳｼﾞﾝｸﾞ用ｶﾗｰ PTﾈｼﾞ 本13008         10

配管工 加工管 HA2 SGP-FVB100A 90°エルボ281L-158L 10K 本14008          4

配管工 加工管 HA3 SGP-FVB100×25ﾁｰｽﾞ227Lﾈｼﾞ込溶接ﾎﾞｽ 本15008          2

配管工 加工管 HA4 SGP-FVB100A直管196L 10K 本16008          2

配管工 加工管 HA5 SGP-FVB100A直管397L 10K 本17008          2

材料費 配管支持金物 ＰＳ－Ｈ１ 個18008         62

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁42

内   訳   書

C-
工種番号：3607 閼伽流山トンネル（下り線）消火栓設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



材料費 配管支持金物 ＰＳ－Ｈ２ 個19008         22

弁類取付工 仕切弁２５Ａ １０Ｋ 個20008          2

弁類取付工 自動排水弁２５Ａ １０Ｋ 個21008          2

弁類取付工 ボール弁４０Ａ １０Ｋ 個22008         31

弁類取付工 バタフライ弁６５Ａ １０Ｋ 個23008         10

弁類取付工 バタフライ弁８０Ａ １０Ｋ 個24008          1

弁類取付工 バタフライ弁１００Ａ １０Ｋ 個25008          4

弁類取付工 ウエハー型逆止弁１００Ａ １０Ｋ 個26008          2

保温工 屋外露出 ２５Ａ ｍ27012          1

保温工 屋外露出 １００Ａ ｍ28012          6

保温工 トンネル内 ４０Ａ ｍ29012        115

保温工 トンネル内 ６５Ａ ｍ30012         40

保温工 屋外露出 弁類 １００Ａ 箇所31012          6

保温工 トンネル内露出 弁類 ６５Ａ 箇所32012         10

保温工 トンネル内露出 弁類 ８０Ａ 箇所33012          1

内装板取付工 化粧パネル２１５０×８９５ 枚34090         41

内装板取付工 化粧パネル４７０×７３０（再使用） 枚35090          1

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回36019         26
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁43

内   訳   書

C-
工種番号：3607 閼伽流山トンネル（下り線）消火栓設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



バックアップ対応（消火栓設備） 式37090          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁44

内   訳   書

C-
工種番号：3607 閼伽流山トンネル（下り線）消火栓設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 消火器箱 台01022         41

機器撤去工 消火栓Ａ型 台02022         31

機器撤去工 消火栓Ｂ型 台03022         10

機器撤去工 単口型給水栓 台04022          1

機器撤去工 屋外給水栓・送水口 台05022          2

配管撤去工 屋外露出 ＳＧＰ－Ｗ２５Ａ ｍ06022          1

配管撤去工 屋外露出 ＳＧＰ－ＰＢ２５Ａ ｍ07022          1

配管撤去工 屋外露出 ＳＧＰ－ＰＢ１００Ａ ｍ08022          3

配管撤去工 トンネル露出 ＳＧＰ－ＰＢ４０Ａ ｍ09022          9

配管撤去工 トンネル露出 ＳＧＰ－ＰＢ６５Ａ ｍ10022          4

弁類撤去工 仕切弁２５Ａ １０Ｋ 個11022          2

弁類撤去工 仕切弁４０Ａ １０Ｋ 個12022         31

弁類撤去工 バタフライ弁６５Ａ １０Ｋ 個13022         10

弁類撤去工 バタフライ弁８０Ａ １０Ｋ 個14022          1

弁類撤去工 バタフライ弁１００Ａ １０Ｋ 個15022          4

弁類撤去工 自動排水弁２５Ａ １０Ｋ 個16022          2

弁類撤去工 ウエハー型逆止弁１００Ａ １０Ｋ 個17022          2

保温撤去工 屋外露出 ２５Ａ ｍ18022          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁45

内   訳   書

C-
工種番号：3707 閼伽流山トンネル（下り線）消火栓設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



保温撤去工 屋外露出 １００Ａ ｍ19022          3

保温撤去工 トンネル内 ４０Ａ ｍ20022         62

保温撤去工 トンネル内 ６５Ａ ｍ21022         23

保温撤去工 屋外露出 弁類 １００Ａ 箇所22022          6

保温撤去工 トンネル内露出 弁類 ６５Ａ 箇所23022         10

内装板撤去工 化粧パネル２１５０×８９５ 枚24022         41

内装板撤去工 化粧パネル２１５０×１２５０ 枚25022         41

内装板撤去工 化粧パネル１１６０×５６０ 枚26022          1

内装板撤去工 化粧パネル４７０×７３０（撤去再使用） 枚27022          1

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回28019         10
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁46

内   訳   書

C-
工種番号：3707 閼伽流山トンネル（下り線）消火栓設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 テープヒーター３．６ｍリード線１．５ｍ 本01006         41

配線工 テープヒーター２．８ｍリード線１．５ｍ 本02006          1

配線工 テープヒーター４ｍリード線１．５ｍ 本03006          2

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回04019          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁47

内   訳   書

C-
工種番号：3807 閼伽流山トンネル（下り線）凍結防止設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 テープヒーター１０Ｗ／ｍ ｍ01022         88

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回02019          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁48

内   訳   書

C-
工種番号：3907 閼伽流山トンネル（下り線）凍結防止設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



単独試運転調整 消火設備（給水栓） 箇所01005         13

単独試運転調整 通報設備（手動通報） 区画02005         11

総合試運転調整 回03005          1

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回04019          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁49

内   訳   書

C-
工種番号：4007 閼伽流山トンネル試運転調整費

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 防災受信盤 屋内自立型（小諸トンネル） 面01001          1
見積対象

機器据付工 防災受信盤 屋内自立型（小諸トンネル） 面02003          1

配線工 屋内ピット ＩＶ３．５ｓｑ ｍ03006          5

配線工 屋内ピット ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ04006         30

配線工 屋内ピット ＣＶＶ２ｓｑ－４Ｃ ｍ05006          4

配線工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ06006         20

配線工 屋内ピット ＵＴＰ０．５－４Ｐ ｍ07006          6

端子接続工 屋内 ＣＶＶ２ｓｑ－４Ｃ 箇所08007          2

端子接続工 屋内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ 箇所09007          6

材料費 ケーブル銘板 枚10006         35

材料費 ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(300×200，SPCC4.5t) 枚11090          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁50

内   訳   書

C-
工種番号：4107 小諸トンネル（電気室）通報設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 防災受信盤 壁掛型（小諸トンネル）（撤去再使用） 面01022          1

配線撤去工 屋内ピット ＩＶ３．５ｓｑ ｍ02022          5

配線撤去工 屋内ピット ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ03022          8

配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ04022         11

配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ ｍ05022          8

配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ２２ｓｑ－２Ｃ ｍ06022          8

配線撤去工 屋内ピット ＣＶＶ２ｓｑ－４Ｃ ｍ07022          5

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－６Ｐ ｍ08022         11

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ09022          5

配線撤去工 屋内ピット ＳＷＶＰ０．５－６Ｃ ｍ10022          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁51

内   訳   書

C-
工種番号：4207 小諸トンネル（電気室）通報設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ01006        129

配線工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ02006        129

配線工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ03006         32

配線工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ04006         38

配線工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ05006        440

配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ06006        686

分岐接続工 屋外 CCP-AP0.65-10P/10P/10P 箇所07007          2

端子接続工 屋外 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ 箇所08007         21

材料費 ケーブル銘板 枚09006         54

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回10019          5
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁52

内   訳   書

C-
工種番号：4307 小諸トンネル（上り線）通報設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ01022        120

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ２２ｓｑ－２Ｃ ｍ02022        120

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－６Ｐ ｍ03022        120

配線撤去工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ04022         34

配線撤去工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－６Ｐ ｍ05022         35

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ06022        440

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ ｍ07022        432

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ２２ｓｑ－２Ｃ ｍ08022          8

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－６Ｐ ｍ09022        686

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回10019          3
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁53

内   訳   書

C-
工種番号：4407 小諸トンネル（上り線）通報設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ01006         47

配線工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ02006         47

配線工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ03006         32

配線工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ04006         41

配線工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ05006        455

配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ06006        709

分岐接続工 屋外 CCP-AP0.65-10P/10P/10P 箇所07007          2

端子接続工 屋外 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ 箇所08007         21

材料費 ケーブル銘板 枚09006         44

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回10019          6
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁54

内   訳   書

C-
工種番号：4507 小諸トンネル（下り線）通報設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ01022         44

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ ｍ02022         44

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－６Ｐ ｍ03022         44

配線撤去工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ04022         34

配線撤去工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－６Ｐ ｍ05022         37

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ06022        455

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ ｍ07022        455

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－６Ｐ ｍ08022        709

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回09019          3
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁55

内   訳   書

C-
工種番号：4607 小諸トンネル（下り線）通報設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



単独試運転調整 通報設備（手動通報） 区画01005          6

総合試運転調整 回02005          1

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回03019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁56

内   訳   書

C-
工種番号：4707 小諸トンネル試運転調整費

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 防災受信盤 屋内自立型（大久保・山口トンネル） 面01001          1
見積対象

機器据付工 防災受信盤 屋内自立型（大久保・山口トンネル） 面02003          1

配線工 屋内ピット ＩＶ３．５ｓｑ ｍ03006         14

配線工 屋内ピット ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ04006         50

配線工 屋内ピット ＣＶＶ２ｓｑ－６Ｃ ｍ05006          6

配線工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ06006         32

配線工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ07006         17

配線工 屋内ピット ＵＴＰ０．５－４Ｐ ｍ08006          5

端子接続工 屋内 ＣＶＶ２ｓｑ－６Ｃ 箇所09007          2

端子接続工 屋内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ 箇所10007          4

端子接続工 屋内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ 箇所11007          2

端子接続工 屋内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－３０Ｐ（再使用） 箇所12007          1

材料費 ケーブル銘板 枚13006         47

材料費 ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(300×200，SPCC4.5t) 枚14090          1

材料費 ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(550×500，SPCC4.5t) 枚15090          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁57

内   訳   書

C-
工種番号：4807 大久保・山口トンネル（電気室）通報設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 防災受信盤 屋内自立型(山口ﾄﾝﾈﾙ)(撤去再使用) 面01022          1

機器撤去工 防災受信盤 壁掛型(大久保ﾄﾝﾈﾙ)(撤去再使用) 面02022          1

配線撤去工 屋内ピット ＩＶ３．５ｓｑ ｍ03022         31

配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ04022        106

配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ３８ｓｑ－２Ｃ ｍ05022         14

配線撤去工 屋内ピット ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ ｍ06022         20

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－６Ｐ ｍ07022         18

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ08022         82

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ09022         10

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－３０Ｐ ｍ10022         34

端子接続撤去工 屋内 CCP-AP0.65-30P(撤去再使用) 箇所11022          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁58

内   訳   書

C-
工種番号：4907 大久保・山口トンネル（電気室）通報設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ01006         93

配線工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ02006         93

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ03006         12

配線工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ04006        186

配線工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05006        224

配線工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ06006        985

配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ07006        778

配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ08006        840

分岐接続工 屋外 CCP-AP0.65-20P/10P/20P 箇所09007          6

端子接続工 屋外 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ 箇所10007         48

端子接続工 屋外 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ 箇所11007          1

材料費 ケーブル銘板 枚12006        118

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回13019         10
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁59

内   訳   書

C-
工種番号：5007 大久保・山口トンネル（上り線）通報設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ01022        133

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ02022        145

配線撤去工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ03022        182

配線撤去工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ04022        224

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ05022      1,260

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ06022      1,793

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回07019          5
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁60

内   訳   書

C-
工種番号：5107 大久保・山口トンネル（上り線）通報設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ01006        140

配線工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ02006        140

配線工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ03006         95

配線工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ04006        117

配線工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ05006        962

配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ06006        734

配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ07006        862

分岐接続工 屋外 CCP-AP0.65-20P/10P/20P 箇所08007          5

端子接続工 屋外 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ 箇所09007         43

端子接続工 屋外 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ 箇所10007          1

材料費 ケーブル銘板 枚11006         98

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回12019          9
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁61

内   訳   書

C-
工種番号：5207 大久保・山口トンネル（下り線）通報設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 端子盤 ２０Ｐ 面01022          2

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ02022        203

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３８ｓｑ－２Ｃ ｍ03022        125

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－６Ｐ ｍ04022         78

配線撤去工 屋外管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－３０Ｐ ｍ05022        125

配線撤去工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ06022         93

配線撤去工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－４Ｐ ｍ07022        132

配線撤去工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－３０Ｐ ｍ08022          4

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ09022      1,235

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３８ｓｑ－２Ｃ ｍ10022        962

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－４Ｐ ｍ11022        824

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－６Ｐ ｍ12022        175

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－３０Ｐ ｍ13022        835

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回14019          6
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁62

内   訳   書

C-
工種番号：5307 大久保・山口トンネル（下り線）通報設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



単独試運転調整 通報設備（手動通報）大久保トンネル 区画01005          4

単独試運転調整 通報設備（手動通報）山口トンネル 区画02005          9

総合試運転調整 大久保・山口トンネル 回03005          1

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回04019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁63

内   訳   書

C-
工種番号：5407 大久保・山口トンネル試運転調整費

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 防災受信盤 屋内自立型（有明山トンネル） 面01001          1
見積対象

機器据付工 防災受信盤 屋内自立型（有明山トンネル） 面02003          1

配線工 屋内ピット ＩＶ３．５ｓｑ ｍ03006          8

配線工 屋内ピット ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ04006         42

配線工 屋内ピット ＣＶＶ２ｓｑ－６Ｃ ｍ05006          7

配線工 屋内ピット ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－２Ｃ ｍ06006         11

配線工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ07006          6

配線工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－３０Ｐ ｍ08006         21

配線工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－４０Ｐ ｍ09006          7

配線工 屋内ピット ＵＴＰ０．５－４Ｐ ｍ10006          8

配線工 屋内管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－３０Ｐ ｍ11006         11

配線工 共同溝ラック ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ12006         51

配線工 共同溝ラック ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－２Ｃ ｍ13006         51

配線工 共同溝ラック ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－３０Ｐ ｍ14006         51

直線接続工 屋内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ 箇所15007          1

直線接続工 屋内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ 箇所16007          2

端子接続工 屋内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ 箇所17007          2

端子接続工 屋内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－３０Ｐ 箇所18007          3

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁64

内   訳   書

C-
工種番号：5507 有明山トンネル（電気室）通報設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



端子接続工 屋内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－４０Ｐ 箇所19007          2

ジャンパー工 屋内 ４０Ｐ以下 箇所20007          1

材料費 ケーブル銘板 枚21006         29

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁65

内   訳   書

C-
工種番号：5507 有明山トンネル（電気室）通報設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 防災受信盤 屋内自立型(有明山ﾄﾝﾈﾙ)(撤去再使用) 面01022          1

配線撤去工 屋内管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－３０Ｐ ｍ02022         10

配線撤去工 屋内ピット ＩＶ３．５ｓｑ ｍ03022          7

配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ04022         18

配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ５．５ｓｑ－２Ｃ ｍ05022         10

配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ３８ｓｑ－２Ｃ ｍ06022         17

配線撤去工 屋内ピット ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ ｍ07022         16

配線撤去工 屋内ピット ＣＶＶ－Ｓ１．２５ｓｑ－４Ｃ ｍ08022          8

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ09022         16

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－３０Ｐ ｍ10022         16

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－５０Ｐ ｍ11022          8

配線撤去工 共同溝ラック ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ12022         49

配線撤去工 共同溝ラック ＶＶＲ３８ｓｑ－２Ｃ ｍ13022         49

配線撤去工 共同溝ラック ＣＶＶ－Ｓ１．２５ｓｑ－４Ｃ ｍ14022         49

配線撤去工 共同溝ラック ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－３０Ｐ ｍ15022         49

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁66

内   訳   書

C-
工種番号：5607 有明山トンネル（電気室）通報設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 火災検知器 台01001         19
見積対象

機器製作費 火災検知器（遮光板付） 台02001          2
見積対象

機器製作費 端子盤 ２０Ｐ 面03001          3
見積対象

機器据付工 火災検知器 台04003         19

機器据付工 火災検知器（遮光板付） 台05003          2

機器据付工 端子盤 ２０Ｐ 面06003          3

配線工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ07006        190

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－２Ｃ ｍ08006        190

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ09006         17

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－３０Ｐ ｍ10006        190

配線工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ11006        119

配線工 トンネル管内 ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－２Ｃ ｍ12006         13

配線工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ13006        384

配線工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ14006          8

配線工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ15006        815

配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－２Ｃ ｍ16006        690

配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ17006      1,519

配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ18006        550

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁67

内   訳   書

C-
工種番号：5707 有明山トンネル（下り線）通報設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－３０Ｐ ｍ19006        140

配管工 Ｔ２－ＳＵＳ２２（１） ｍ20008         67

配管工 Ｔ２－ＳＵＳ３６（１） ｍ21008         11

配管工 Ｔ２－ＳＵＳ３６（３） ｍ22008          2

配管工 Ｔ２－ＳＵＳＦＸ２２（１） ｍ23008          9

配管工 Ｔ２－ＳＵＳＦＸ３６（１） ｍ24008         24

直線接続工 屋外 ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－２Ｃ 箇所25007          2

分岐接続工 屋外 CCP-AP0.65-20P/20P/20P 箇所26007          1

分岐接続工 屋外 CCP-AP0.65-30P/20P/20P 箇所27007          1

端子接続工 屋外 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ 箇所28007         95

端子接続工 屋外 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ 箇所29007          3

材料費 ケーブル銘板 枚30006        183

切欠き工 ＨＨ切欠き ８０×８０ 箇所31008          2

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回32019         19
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁68

内   訳   書

C-
工種番号：5707 有明山トンネル（下り線）通報設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 端子盤 ２０Ｐ 面01022          3

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ02022        186

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３８ｓｑ－２Ｃ ｍ03022        186

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＶ－Ｓ１．２５ｓｑ－４Ｃ ｍ04022        186

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－４Ｐ ｍ05022         17

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－３０Ｐ ｍ06022        186

配線撤去工 トンネル管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ07022        180

配線撤去工 トンネル管内 ＣＶＶ－Ｓ１．２５ｓｑ－４Ｃ ｍ08022         13

配線撤去工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－４Ｐ ｍ09022        164

配線撤去工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ10022          3

配線撤去工 トンネル管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ11022          5

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ12022        815

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３８ｓｑ－２Ｃ ｍ13022        815

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＣＶＶ－Ｓ１．２５ｓｑ－４Ｃ ｍ14022        690

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－４Ｐ ｍ15022        790

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ16022        400

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－３０Ｐ ｍ17022        290

配管撤去工 Ｔ２－Ｇ３６（３） ｍ18022          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁69

内   訳   書

C-
工種番号：5807 有明山トンネル（下り線）通報設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



端子接続撤去工 屋外 CCP-AP0.65-20P(撤去再使用) 箇所19022          2

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回20019          8
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁70

内   訳   書

C-
工種番号：5807 有明山トンネル（下り線）通報設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



単独試運転調整 通報設備（手動通報） 区画01005          9

単独試運転調整 通報設備（自動通報） 区画02005         17

総合試運転調整 回03005          1

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回04019          2
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁71

内   訳   書

C-
工種番号：5907 有明山トンネル試運転調整費

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費（予備品） 式01001          1
見積対象

機器製作費（保守用品） 式02001          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁72

内   訳   書

C-
工種番号：6007 予備品、保守用品

金額： 円 単位：式 当り


