
 
 
 
 
 

横浜新道 常盤台第一高架橋塗替塗装工事 

割掛対象表参考内訳書 

 

 
・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料で 

あり、契約書第１条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものでは

ない。 

・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。 

 
 
 
 
 

令和６年 10 月 

 
 

東日本高速道路株式会社 関東支社 

京浜管理事務所 



 
【共通仮設費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

仮設材等運搬

費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有料道路料金

費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塗替塗装工の施工にあたり、仮設材

の積込み、運搬及び荷卸しする費用

をいう（有料道路料金費は含まな

い）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塗替塗装工の施工にあたり、足場

材、資材等の運搬、除去した塗膜の

運搬、本線上の交通規制に必要とな

る有料道路通行料金費用をいう（作

業員が一般道から高速道路上の作

業場所まで移動する通勤費は計上

しない）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象作業：仮設材（敷鉄板）搬入・搬出 

・車種：大型車 

・回数：4回（片道） 

・県庁～新保土ヶ谷ＩＣランプ橋 

Ｅ２号橋・Ｇ１号橋  距離11.3ｋｍ 

・回数：10回（片道） 

・県庁～新藤塚橋    距離9.0km 

 

・対象作業：仮設材（仮設防護柵）搬入・

搬出※（現場での荷卸し積込み費用は除く） 

・車種：中型車 

・回数：4回（片道） 

・県庁～新保土ヶ谷ＩＣランプ橋 

Ｅ２号橋・Ｇ１号橋  距離11.3ｋｍ 

・料金区間：今井ＩＣ～藤塚ＩＣ 

・対象作業：足場設置撤去、塗装資材搬入 

・車種：中型車  

・回数：475回（片道） 

・対象作業：足場材搬入・搬出 

・車種：大型車  

・回数：32回（片道） 

・対象作業：廃塗膜等搬出 

・車種：中型車  

・回数：34回（片道） 

・対象作業：本線上の交通規制 

・車種：中型車 

・回数：88回（片道）  

 

・料金区間：今井ＩＣ～坂東橋ＩＣ 

・対象作業：仮設防護柵・敷鉄板 

・車種：大型車 

・回数：14回（片道） 

・車種：中型車 

・回数： 4回（片道） 

― 

― 



 
割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

剥離材用環境

対策資機材費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塗膜剥離剤による有害物質を含む

旧塗膜の除去工の施工に必要とな

る、簡易セキュリティールーム、エ

アシャワー・負圧集塵機・真空掃除

機（フィルター交換に要する費用を

含む）、吸気用ダクト及び排気用ダ

クトの設置に要する費用をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常盤台第一高架橋 

簡易セキュリティールーム 

・1台 

エアシャワー 

・1台×2.1ヵ月＝ 3台・月 

エアシャワー用１次フィルター 

・1台×2.1ヵ月×4枚/月＝9枚 

エアシャワー用チャコールフィルター 

・1台×2.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝1枚 

エアシャワー用HEPAフィルター 

・1台×2.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝1枚 

負圧集塵機 

・規格：5～7m3/min 

・5台×2.1ヵ月＝15台・月 

（施工区画容量525m3程度を想定）  

負圧集塵機用１次フィルター 

・5台×2.1ヵ月×20枚/月＝210枚 

負圧集塵機用２次フィルター 

・5台×2.1ヵ月×4枚/月＝45枚 

負圧集塵機用チャコールフィルター 

・5台×2.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 

負圧集塵機用HEPAフィルター 

・5台×2.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 

吸気用ダクト（ペットクリアダクト） 

・60ｍ 

排気用ダクト（ビニルダクト） 

・60ｍ 

真空掃除機 

・5台×2.1ヵ月＝15台・月 

真空掃除機用１次フィルター 

・5台×2.1ヵ月×4枚/月＝45枚 

真空掃除機用２次フィルター 

・5台×2.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 

真空掃除機用チャコールフィルター 

・5台×2.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 

真空掃除機用HEPAフィルター 

・5台×2.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 

    

― 



 
割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

剥離材用環境

対策資機材費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塗膜剥離剤による有害物質を含む

旧塗膜の除去工の施工に必要とな

る、簡易セキュリティールーム、エ

アシャワー・負圧集塵機・真空掃除

機（フィルター交換に要する費用を

含む）、吸気用ダクト及び排気用ダ

クトの設置に要する費用をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常盤台第一高架橋 Ｇランプ 

簡易セキュリティールーム 

・1台 

エアシャワー 

・1台×3.1ヵ月＝4台・月 

エアシャワー用１次フィルター 

・1台×3.1ヵ月×4枚/月＝13枚 

エアシャワー用チャコールフィルター 

・1台×3.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝2枚 

エアシャワー用HEPAフィルター 

・1台×3.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝2枚 

負圧集塵機 

・規格：5～7m3/min 

・5台×3.1ヵ月＝20台・月 

（施工区画容量525m3程度を想定）  

負圧集塵機用１次フィルター 

・5台×3.1ヵ月×20枚/月＝310枚 

負圧集塵機用２次フィルター 

・5台×3.1ヵ月×4枚/月＝65枚 

負圧集塵機用チャコールフィルター 

・5台×3.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚 

負圧集塵機用HEPAフィルター 

・5台×3.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚 

吸気用ダクト（ペットクリアダクト） 

・30ｍ 

排気用ダクト（ビニルダクト） 

・30ｍ 

真空掃除機 

・5台×3.1ヵ月＝20台・月 

真空掃除機用１次フィルター 

・5台×3.1ヵ月×4枚/月＝65枚 

真空掃除機用２次フィルター 

・5台×3.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚 

真空掃除機用チャコールフィルター 

・5台×3.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚 

真空掃除機用HEPAフィルター 

・5台×3.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚 



 
割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

剥離材用環境

対策資機材費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塗膜の除去工の施工に必要となる、

簡易セキュリティールーム、エアシ

ャワー・負圧集塵機・真空掃除機（フ

ィルター交換に要する費用を含

む）、吸気用ダクト及び排気用ダク

トの設置に要する費用をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常盤台第二高架橋 

簡易セキュリティールーム 

・１台 

エアシャワー 

・1台×0.8ヵ月＝1台・月 

エアシャワー用１次フィルター 

・1台×0.8ヵ月×4枚/月＝4枚 

エアシャワー用チャコールフィルター 

・1台×0.8ヵ月×1枚/3ヵ月＝1枚 

エアシャワー用HEPAフィルター 

・1台×0.8ヵ月×1枚/3ヵ月＝1枚 

負圧集塵機 

・規格：5～7m3/min 

・5台×0.8ヵ月＝5台・月 

（施工区画容量525m3程度を想定）  

負圧集塵機用１次フィルター 

・5台×0.8ヵ月×20枚/月＝80枚 

負圧集塵機用２次フィルター 

・5台×0.8ヵ月×4枚/月＝20枚 

負圧集塵機用チャコールフィルター 

・5台×0.8ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 

負圧集塵機用HEPAフィルター 

・5台×0.8ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 

吸気用ダクト（ペットクリアダクト） 

・30ｍ  

排気用ダクト（ビニルダクト） 

・30ｍ  

真空掃除機 

・5台×0.8ヵ月＝5台・月 

真空掃除機用１次フィルター 

・5台×0.8ヵ月×4枚/月＝20枚 

真空掃除機用２次フィルター 

・5台×0.8ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 

真空掃除機用チャコールフィルター 

・5台×0.8ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 

真空掃除機用HEPAフィルター 

・5台×0.8ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 



 
割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

剥離材用環境

対策資機材費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塗膜の除去工の施工に必要となる、

簡易セキュリティールーム、エアシ

ャワー・負圧集塵機・真空掃除機（フ

ィルター交換に要する費用を含

む）、吸気用ダクト及び排気用ダク

トの設置に要する費用をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新保土ヶ谷ＩＣ Ｄランプ橋 

簡易セキュリティールーム 

・1台 

エアシャワー 

・１台×3.3ヵ月＝4台・月 

エアシャワー用１次フィルター 

・１台×3.3ヵ月×4枚/月＝14枚 

エアシャワー用チャコールフィルター 

・１台×3.3ヵ月×１枚/3ヵ月＝2枚 

エアシャワー用HEPAフィルター 

・１台×3.3ヵ月×１枚/3ヵ月＝2枚 

負圧集塵機 

・規格：5～7m3/min 

・5台×3.3ヵ月＝20台・月 

（施工区画容量525m3程度を想定）  

負圧集塵機用１次フィルター 

・5台×3.3ヵ月×20枚/月＝330枚 

負圧集塵機用２次フィルター 

・5台×3.3ヵ月×4枚/月＝70枚 

負圧集塵機用チャコールフィルター 

・5台×3.3ヵ月×１枚/3ヵ月＝10枚 

負圧集塵機用HEPAフィルター 

・5台×3.3ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚 

吸気用ダクト（ペットクリアダクト） 

・40ｍ 

排気用ダクト（ビニルダクト） 

・40ｍ 

真空掃除機 

・5台×3.3ヵ月＝20台・月 

真空掃除機用１次フィルター 

・5台×3.3ヵ月×4枚/月＝70枚 

真空掃除機用２次フィルター 

・5台×3.3ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚 

真空掃除機用チャコールフィルター 

・5台×3.3ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚 

真空掃除機用HEPAフィルター 

・5台×3.3ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚 



 
割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

剥離材用環境

対策資機材費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塗膜の除去工の施工に必要となる、

簡易セキュリティールーム、エアシ

ャワー・負圧集塵機・真空掃除機（フ

ィルター交換に要する費用を含

む）、吸気用ダクト及び排気用ダク

トの設置に要する費用をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新保土ヶ谷ＩＣ Ｅランプ２号橋 外面 

負圧集塵機 

・規格：5～7m3/min 

・5台×1.4ヵ月＝10台・月 

（施工区画容量525m3程度を想定）  

負圧集塵機用１次フィルター 

・5台×1.4ヵ月×20枚/月＝140枚 

負圧集塵機用２次フィルター 

・5台×1.4ヵ月×4枚/月＝30枚 

負圧集塵機用チャコールフィルター 

・5台×1.4ヵ月×１枚/3ヵ月＝5枚 

負圧集塵機用HEPAフィルター 

・5台×1.4ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 

吸気用ダクト（ペットクリアダクト） 

・20ｍ 

排気用ダクト（ビニルダクト） 

・20ｍ 

真空掃除機 

・5台×1.4ヵ月＝10.0台・月 

真空掃除機用１次フィルター 

・5台×1.4ヵ月×４枚/月＝30枚 

 

真空掃除機用２次フィルター 

・5台×1.4ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 

真空掃除機用チャコールフィルター 

・5台×1.4ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 

真空掃除機用HEPAフィルター 

・5台×1.4ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 

 

新保土ヶ谷ＩＣ Ｅランプ２号橋 内面 

簡易セキュリティールーム 

・1台 

エアシャワー 

・１台×2.4ヵ月＝3台・月 

エアシャワー用１次フィルター 

・１台×2.4ヵ月×4枚/月＝10枚 

エアシャワー用チャコールフィルター 



 
割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

剥離材用環境

対策資機材費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塗膜の除去工の施工に必要となる、

簡易セキュリティールーム、エアシ

ャワー・負圧集塵機・真空掃除機（フ

ィルター交換に要する費用を含

む）、吸気用ダクト及び排気用ダク

トの設置に要する費用をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・１台×2.4ヵ月×１枚/3ヵ月＝1枚 

エアシャワー用HEPAフィルター 

・１台×2.4ヵ月×１枚/3ヵ月＝1枚 

負圧集塵機 

・規格：5～7m3/min 

・2台×2.4ヵ月＝6台・月 

（施工区画容量210m3程度を想定）  

負圧集塵機用１次フィルター 

・2台×2.4ヵ月×20枚/月＝96枚 

負圧集塵機用２次フィルター 

・2台×2.4ヵ月×4枚/月＝20枚 

負圧集塵機用チャコールフィルター 

・2台×2.4ヵ月×１枚/3ヵ月＝2枚 

負圧集塵機用HEPAフィルター 

・2台×2.4ヵ月×1枚/3ヵ月＝2枚 

吸気用ダクト（ペットクリアダクト） 

・10ｍ 

排気用ダクト（ビニルダクト） 

・10ｍ 

真空掃除機 

・2台×2.4ヵ月＝6台・月 

真空掃除機用１次フィルター 

・2台×2.4ヵ月×４枚/月＝20枚 

真空掃除機用２次フィルター 

・2台×2.4ヵ月×1枚/3ヵ月＝2枚 

真空掃除機用チャコールフィルター 

・2台×2.4ヵ月×1枚/3ヵ月＝2枚 

真空掃除機用HEPAフィルター 

・2台×2.4ヵ月×1枚/3ヵ月＝2枚 

     

新保土ヶ谷ＩＣ Ｇランプ１号橋 外面 

負圧集塵機 

・規格：5～7m3/min 

・5台×0.8ヵ月＝5台・月 

（施工区画容量525m3程度を想定）  

負圧集塵機用１次フィルター 

・5台×0.8ヵ月×20枚/月＝80枚 



 
割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

剥離材用環境

対策資機材費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塗膜の除去工の施工に必要となる、

簡易セキュリティールーム、エアシ

ャワー・負圧集塵機・真空掃除機（フ

ィルター交換に要する費用を含

む）、吸気用ダクト及び排気用ダク

トの設置に要する費用をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負圧集塵機用２次フィルター 

・5台×0.8ヵ月×4枚/月＝20枚 

負圧集塵機用チャコールフィルター 

・5台×0.8ヵ月×１枚/3ヵ月＝5枚 

負圧集塵機用HEPAフィルター 

・5台×0.8ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 

吸気用ダクト（ペットクリアダクト） 

・20ｍ 

排気用ダクト（ビニルダクト） 

・20ｍ 

真空掃除機 

・5台×0.8ヵ月＝5台 

真空掃除機用１次フィルター 

・5台×0.8ヵ月×４枚/月＝20枚 

真空掃除機用２次フィルター 

・5台×0.8ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 

真空掃除機用チャコールフィルター 

・5台×0.8ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 

真空掃除機用HEPAフィルター 

・5台×0.8ヵ月×1枚/3ヵ月＝5枚 

 

新保土ヶ谷ＩＣ Ｇランプ１号橋 内面 

簡易セキュリティールーム 

・1台 

エアシャワー 

・１台×1.5ヵ月＝2台・月 

エアシャワー用１次フィルター 

・１台×1.5ヵ月×4枚/月＝6枚 

エアシャワー用チャコールフィルター 

・１台×1.5ヵ月×１枚/3ヵ月＝1枚 

エアシャワー用HEPAフィルター 

・１台×1.5ヵ月×１枚/3ヵ月＝1枚 

負圧集塵機 

・規格：5～7m3/min 

・2台×1.5ヵ月＝4台・月 

（施工区画容量210m3程度を想定）  

負圧集塵機用１次フィルター 



 
割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

剥離材用環境

対策資機材費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塗膜の除去工の施工に必要となる、

簡易セキュリティールーム、エアシ

ャワー・負圧集塵機・真空掃除機（フ

ィルター交換に要する費用を含

む）、吸気用ダクト及び排気用ダク

トの設置に要する費用をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・2台×1.5ヵ月×20枚/月＝60枚 

負圧集塵機用２次フィルター 

・2台×1.5ヵ月×4枚/月＝12枚 

負圧集塵機用チャコールフィルター 

・2台×1.5ヵ月×１枚/3ヵ月＝2枚 

負圧集塵機用HEPAフィルター 

・2台×1.5ヵ月×1枚/3ヵ月＝2枚 

吸気用ダクト（ペットクリアダクト） 

・10ｍ 

排気用ダクト（ビニルダクト） 

・10ｍ 

真空掃除機 

・2台×1.5ヵ月＝4台・月 

真空掃除機用１次フィルター 

・2台×1.5ヵ月×４枚/月＝12枚 

真空掃除機用２次フィルター 

・2台×1.5ヵ月×1枚/3ヵ月＝2枚 

真空掃除機用チャコールフィルター 

・2台×1.5ヵ月×1枚/3ヵ月＝2枚 

真空掃除機用HEPAフィルター 

・2台×1.5ヵ月×1枚/3ヵ月＝2枚   

   

新保土ヶ谷ＩＣ Ｇランプ２号橋 内面 

簡易セキュリティールーム 

・1台 

エアシャワー 

・１台×3.1ヵ月＝4台・月 

エアシャワー用１次フィルター 

・１台×3.1ヵ月×4枚/月＝13枚 

エアシャワー用チャコールフィルター 

・１台×3.1ヵ月×１枚/3ヵ月＝2枚 

エアシャワー用HEPAフィルター 

・１台×3.1ヵ月×１枚/3ヵ月＝2枚 

負圧集塵機 

・規格：5～7m3/min 

・2台×3.1ヵ月＝8台・月 

（施工区画容量210m3程度を想定）  



 
割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

剥離材用環境

対策資機材費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塗膜の除去工の施工に必要となる、

簡易セキュリティールーム、エアシ

ャワー・負圧集塵機・真空掃除機（フ

ィルター交換に要する費用を含

む）、吸気用ダクト及び排気用ダク

トの設置に要する費用をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負圧集塵機用１次フィルター 

・2台×3.1ヵ月×20枚/月＝124枚 

負圧集塵機用２次フィルター 

・2台×3.1ヵ月×4枚/月＝26枚 

負圧集塵機用チャコールフィルター 

・2台×3.1ヵ月×１枚/3ヵ月＝4枚 

負圧集塵機用HEPAフィルター 

・2台×3.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝4枚 

吸気用ダクト（ペットクリアダクト） 

・10ｍ 

排気用ダクト（ビニルダクト） 

・10ｍ 

真空掃除機 

・2台×3.1ヵ月＝8台・月 

真空掃除機用１次フィルター 

・2台×3.1ヵ月×４枚/月＝26枚 

真空掃除機用２次フィルター 

・2台×3.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝4枚 

真空掃除機用チャコールフィルター 

・2台×3.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝4枚 

真空掃除機用HEPAフィルター 

・2台×3.1ヵ月×1枚/3ヵ月＝4枚    

 

新藤塚橋 外面 

簡易セキュリティールーム 

・1台 

エアシャワー 

・1台×3.4ヵ月＝4台・月 

エアシャワー用１次フィルター 

・１台×3.4ヵ月×4枚/月＝14枚 

エアシャワー用チャコールフィルター 

・１台×3.4ヵ月×1枚/3ヵ月＝2枚 

エアシャワー用HEPAフィルター 

・１台×3.4ヵ月×1枚/3ヵ月＝2枚 

負圧集塵機 

・規格：5～7m3/min 

・5台×3.4ヵ月＝20台・月 



 
割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

剥離材用環境

対策資機材費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塗膜の除去工の施工に必要となる、

簡易セキュリティールーム、エアシ

ャワー・負圧集塵機・真空掃除機（フ

ィルター交換に要する費用を含

む）、吸気用ダクト及び排気用ダク

トの設置に要する費用をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（施工区画容量525m3程度を想定）  

負圧集塵機用１次フィルター 

・5台×3.4ヵ月×20枚/月＝340枚 

負圧集塵機用２次フィルター 

・5台×3.4ヵ月×4枚/月＝70枚 

負圧集塵機用チャコールフィルター 

・5台×3.4ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚 

負圧集塵機用HEPAフィルター 

・5台×3.4ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚 

吸気用ダクト（ペットクリアダクト） 

・140ｍ 

排気用ダクト（ビニルダクト） 

・140ｍ 

真空掃除機 

・5台×3.4ヵ月＝20台・月 

真空掃除機用１次フィルター 

・5台×3.4ヵ月×4枚/月＝70枚 

真空掃除機用２次フィルター 

・5台×3.4ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚 

真空掃除機用チャコールフィルター 

・5台×3.4ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚 

真空掃除機用HEPAフィルター 

・5台×3.4ヵ月×1枚/3ヵ月＝10枚 

 

新藤塚橋 内面 

負圧集塵機 

・規格：5～7m3/min 

・1台×0.3ヵ月＝1台・月 

（施工区画容量210m3程度を想定）  

負圧集塵機用１次フィルター 

・1台×0.3ヵ月×20枚/月＝6枚 

負圧集塵機用２次フィルター 

・1台×0.3ヵ月×4枚/月＝2枚 

負圧集塵機用チャコールフィルター 

・1台×0.3ヵ月×１枚/3ヵ月＝1枚 

負圧集塵機用HEPAフィルター 

・1台×0.3ヵ月×1枚/3ヵ月＝1枚 



 
割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

剥離材用環境

対策資機材費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剥離材用安全

衛生保護費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塗膜の除去工の施工に必要となる、

簡易セキュリティールーム、エアシ

ャワー・負圧集塵機・真空掃除機（フ

ィルター交換に要する費用を含

む）、吸気用ダクト及び排気用ダク

トの設置に要する費用をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

塗膜剥離剤による有害物質を含む

旧塗膜の除去工に必要となる、呼吸

用保護具（送気装置、フィルター交

換に要する費用を含む）、使い捨て

防護服（タイプ４）防護手袋及びシ

ューズカバー及び廃塗膜・廃プラス

チックを保管するペール缶・ドラム

缶に要する費用をいう。なお、呼吸

用保護具本体はエアラインマスク

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸気用ダクト（ペットクリアダクト） 

・10ｍ 

排気用ダクト（ビニルダクト） 

・10ｍ 

真空掃除機 

・1台×0.3ヵ月＝1台・月 

真空掃除機用１次フィルター 

・1台×0.3ヵ月×４枚/月＝2枚 

真空掃除機用２次フィルター 

・1×0.3ヵ月×1枚/3ヵ月＝1枚 

真空掃除機用チャコールフィルター 

・1台×0.3ヵ月×1枚/3ヵ月＝1枚 

真空掃除機用HEPAフィルター 

・1台×0.3ヵ月×1枚/3ヵ月＝1枚 

呼吸用保護具本体（送気装置含む） 

・6人×6班＝36人分 

 

呼吸用保護具用フィルター 

・6人×4班×4個/日×189日＝18,144個 

・6人×2班×4個/日×210日＝10,080個 

・6人×1班×4個/日×  5日＝   120個 

         28,344個 

使い捨て防護服（タイプ4） 

・6人×4班×4個/日×189日＝18,144個 

・6人×2班×4個/日×210日＝10,080個 

・6人×1班×4個/日×  5日＝   120個 

         28,344個 

防護手袋 

・6人×4班×4個/日×189日＝18,144個 

・6人×2班×4個/日×210日＝10,080個 

・6人×1班×4個/日×5日 ＝   120個 

          28,344個 

シューズカバー 

・6人×4班×4個/日×189日＝18,144個 

・6人×2班×4個/日×210日＝10,080個 

・6人×1班×4個/日×5日 ＝   120個 

                     28,344個 



 
割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

剥離材用安全

衛生保護費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塗膜剥離剤による有害物質を含む

旧塗膜の除去工に必要となる、呼吸

用保護具（送気装置、フィルター交

換に要する費用を含む）、使い捨て

防護服（タイプ４）防護手袋及びシ

ューズカバー及び廃塗膜・廃プラス

チックを保管するペール缶・ドラム

缶に要する費用をいう。なお、呼吸

用保護具本体はエアラインマスク

とする。 

 

 

 

 

 

ペール缶（20Ｌ）鋼製 

・3402缶 

ドラム缶（200Ｌ）鋼製 

・552缶 

 
【準備工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

作業ヤード整

備費 

現場進入経路の既存排水施設・埋設物

養生に必要となる敷鉄板・砕石敷等に

要する費用をいう。 

 

新保土ヶ谷ＩＣランプ橋 

Ｅ２号橋・Ｇ１号橋  

敷鉄板 103.5ｍ2 必要期間 194日 

新藤塚橋 

敷鉄板 238.5ｍ2 必要期間 214日 

 縁石撤去設置 Ｌ＝8.0ｍ 

 クッションドラム 

         N＝3基 必要期間 214日 

  

〇 

仮設防護柵工

費 

本線路肩の一部を作業ヤードとする

ため設置する仮設ガードレール（リー

ス品）の設置・撤去に要する費用をい

う。 

新保土ヶ谷ＩＣランプ橋 

Ｅ２号橋・Ｇ１号橋 

 仮設ガードレールH鋼基礎 Ｌ＝35.0ｍ 

必要期間 196日 

〇 

 
 
 
 
 



 
【仮設備工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

足場工費 

（防護型側面） 

 

 

 

 

 

 

 

橋梁の施工に必要な主体足場及び防

護型側面（側面足場に防護が有る構

造）の枠組足場工に要する費用をいう 

 

 

 

 

 

 

枠組足場（防護型側面）        

常盤台第一高架橋 Ｇランプ 

枠組足場 

3,400.1空ｍ3、必要期間 6.6ヵ月 

常盤台第二高架橋 

枠組足場 

585.0空ｍ3、 必要期間   2.2ヵ月 

 

〇 

吊足場工費 

（防護型側面） 

 

 

 

 

橋梁の施工に必要な主体足場及び防

護型側面（側面足場に防護が有る構

造）の吊足場工に要する費用をい

う。 

吊足場（防護型側面）        

新保土ヶ谷ＩＣ Ｄランプ橋(箱桁) 

315.4ｍ2、必要期間 6.2ヵ月 

新保土ヶ谷ＩＣ Ｄランプ橋(鈑桁) 

1732.4ｍ2、必要期間 6.2ヵ月 

新保土ヶ谷ＩＣ Ｅランプ２号橋 

542.8ｍ2、必要期間 5.6ヵ月 

新保土ヶ谷ＩＣ Ｇランプ１号橋(箱桁) 

116.4ｍ2、必要期間  5.4ヵ月 

新保土ヶ谷ＩＣ Ｇランプ１号橋(鈑桁) 

207.4ｍ2、必要期間   5.4ヵ月 

新藤塚橋(箱桁)            

3221.6ｍ2、必要期間 6.1ヵ月 

常盤台第一高架橋 (箱桁)          

2,208.3ｍ2、必要期間 5.1ヵ月 

常盤台第一高架橋（鈑桁） 

          215.3ｍ2、必要期間 5.1ヵ月 

常盤台第二高架橋           

605.6ｍ2、必要期間 2.2ヵ月 

※主体足場及び側面足場にシート張防護

を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

〇 



 
割掛対象表 

の項目名称 

工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

吊足場工費 

（防護型側面） 

（夜） 

 

 

 

 

橋梁の施工に必要な主体足場及び防

護型側面（側面足場に防護が有る構

造）の吊足場工に要する費用をい

う。 

吊足場（防護型側面）         

新保土ヶ谷ＩＣ Ｅランプ２号橋 

235.3ｍ2、必要期間 5.6ヵ月 

新保土ヶ谷ＩＣ Ｇランプ１号橋(箱桁) 

300.3ｍ2、必要期間  5.4ヵ月 

新藤塚橋(箱桁)            

1629.0ｍ2、必要期間 6.1ヵ月 

※主体足場及び側面足場にシート張防護

を含む。 

 

 

〇 

昇降足場費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋梁の吊足場上への昇降に必要な昇

降足場に要する費用をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昇降足場（10ｍ未満）手摺先行枠組足場        

新保土ヶ谷ＩＣ Ｄランプ橋 

    50.1空ｍ3、必要期間 6.2ヵ月 

新保土ヶ谷ＩＣ Ｅランプ２号橋 

    28.1空ｍ3、必要期間 5.6ヵ月 

新保土ヶ谷ＩＣ Ｇランプ１号橋 

    17.7空ｍ3、必要期間  5.4ヵ月 

新藤塚橋            

19.9空ｍ3、必要期間 6.1ヵ月 

常盤台第一高架橋           

29.8空ｍ3、必要期間 5.1ヵ月 

常盤台第二高架橋          

40.1空ｍ3、必要期間 2.2ヵ月 

 

   

〇 

剥離剤用養生

設備工費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塗膜剥離剤による有害物質を含む旧

塗膜の除去工の施工に必要となる、吊

り足場の床面及び側面に、シート張防

護に要する費用をいう。 

新保土ヶ谷ＩＣランプ橋 

橋梁の形式：鈑桁・箱桁 

養生シート面積：6,256.6ｍ2 

新藤塚橋                    

橋梁の形式：箱桁 

養生シート面積：5,656.1ｍ2 

常盤台第一高架橋 

橋梁の形式：鈑桁・箱桁                    

養生シート面積：5,185.5ｍ2 

常盤台第二高架橋               

橋梁の形式桁：鈑桁                     

養生シート面積： 1,056.6ｍ2 



 
【雑工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

仮囲い費 民家、一般道等と工事区域との境に設

置する仮囲い工に要する費用をいう。 

常盤台第一高架橋 

B型バリケードフェンスｈ＝1800 

 Ｌ＝299.3ｍ 

常盤台第二高架橋 

B型バリケードフェンスｈ＝1800 

Ｌ＝35.6ｍ 

新保土ヶ谷ＩＣランプ橋 

Ｅ２号橋・Ｇ１号橋 

B型バリケードフェンスｈ＝1800 

Ｌ＝36.0ｍ 

 

 

 

〇 

 

 

廃塗膜等運搬

費 

塗替塗装工の施工にあたり、廃塗膜等

のペール缶、ドラム缶を保管場所まで

運搬し、保管場所で荷卸しする費用を

いう（有料道路料金費は含まない 

）。 

常盤台第一高架橋～廃塗膜置場 

・車種：クレーン装置付2t積2.9t吊 

・運搬距離(時間)：5.0ｋｍ（0.2ｈ） 

・回数：19回（片道） 

・1回当りの積載量：769.8kg/回 

常盤台第二高架橋～廃塗膜置場 

・車種：クレーン装置付2t積2.9t吊 

・運搬距離(時間)：6.2ｋｍ（0.3ｈ） 

・回数：4回（片道） 

・1回当りの積載量：751.0kg/回 

新保土ヶ谷ＩＣランプ橋 

 Ｄ橋・Ｇ２号橋～廃塗膜置場 

・車種：クレーン装置付2t積2.9t吊 

・運搬距離(時間)：1.0ｋｍ（0.1ｈ） 

・回数：24回（片道） 

・1回当りの積載量：790.2kg/回 

新保土ヶ谷ＩＣランプ橋 

Ｅ２号橋・Ｇ１号橋～廃塗膜置場 

・車種：クレーン装置付2t積2.9t吊 

・運搬距離(時間)：2.1ｋｍ（0.1ｈ） 

・回数：17回（片道） 

・1回当りの積載量：781.4kg/回 

新藤塚橋～廃塗膜置場 

・車種：クレーン装置付2t積2.9t吊 

・運搬距離(時間)：3.2ｋｍ（0.1ｈ） 

・回数：17回（片道） 

・1回当りの積載量：793.4kg/回 

 

 


