

横浜新道 常盤台第一高架橋塗替塗装工事

金 抜 設 計 書

令和 6年 10月

東日本高速道路株式会社 関東支社

京浜管理事務所

工 事 概 要

設計書番号 2451202

1. 工事名 横浜新道 常盤台第一高架橋塗替塗装工事

2. 路線名 横浜新道 (国道1号区間)  
横浜新道 (国道16号区間)  
横浜横須賀道路

3. 工事箇所 (自) 神奈川県 横浜市 保土ヶ谷区 峰沢町 [保土ヶ谷IC (KP0.6)]  
(至) 神奈川県 横浜市 戸塚区 川上町 [川上IC (KP7.4)]  
  
(自) 神奈川県 横浜市 保土ヶ谷区 藤塚町 [新保土ヶ谷IC (KP0.0)]  
(至) 神奈川県 横浜市 保土ヶ谷区 狩場町 [狩場IC (KP1.6)]  
  
(自) 神奈川県 横浜市 保土ヶ谷区 狩場町 [狩場IC (KP1.6)]  
(至) 神奈川県 横浜市 港南区 日野中央 [日野IC (KP8.9)]  
  
(自)  
(至)  
  
(自)  
(至)

4. 工 費  
工事価格対象額 円  
  
消費税および地方消費税相当額 円  
  
計 円

5. 施工内容  
塗替塗装 約30千m2

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 90日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	15 - (10)	防護柵撤去設置工 ガードレールGr-A-4E	16	m			
2	17 - (2)	塗替塗装 塗替塗装 (一般部) c-3-(1)	13,967	m <sup>2</sup>			
3	17 - (2)	塗替塗装 塗替塗装 (一般部) x-(1) (外)	8,192	m <sup>2</sup>			
4	17 - (2)	塗替塗装 塗替塗装 (一般部) x-(1) (内)	6,293	m <sup>2</sup>			
5	17 - (2)	塗替塗装 塗替塗装 (特殊部) g-3-(1)	117	m <sup>2</sup>			
6	17 - (2)	塗替塗装 塗替塗装 (特殊部) d-(1)	118	m <sup>2</sup>			
7	17 - (2)	塗替塗装 塗替塗装 (特殊部) x-(1) (外)	380	m <sup>2</sup>			
8	17 - (2)	塗替塗装 塗替塗装 (特殊部) x-(1) (内)	23	m <sup>2</sup>			
9	17 - (2)	塗替塗装 曲面加工 (R面取り)	5,752	m			
10	17 - (2)	塗替塗装 塗膜除去A (外)	22,656	m <sup>2</sup>			
11	17 - (2)	塗替塗装 塗膜除去A (内)	6,434	m <sup>2</sup>			
12	19 - (1)	交通規制工 路肩規制 I×1-Y S (上)	2	回			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	19 - ( 1 )	交通規制工 路肩規制 I × 1 - Y S (下)	2	回			
14	19 - ( 1 )	交通規制工 路肩規制 I × 1 - Y S 1 6 (下)	13	回			
15	19 - ( 1 )	交通規制工 車線規制 I × 1 × 0 × 2 ・ A 1 - Y S (上) (夜)	5	回			
16	19 - ( 1 )	交通規制工 車線規制 I × 1 × 0 × 1 ・ A 1 - Y S (下) (夜)	9	回			
17	19 - ( 1 )	交通規制工 車線規制 I × 1 × 0 × 1 ・ A 2 - Y S (上) (夜)	3	回			
18	19 - ( 1 )	交通規制工 車線規制 I × 1 × 0 × 1 ・ A 2 - Y S (下) (夜)	3	回			
19	19 - ( 1 )	交通規制工 ランプ閉鎖A 1 (夜)	9	回			
20	19 - ( 1 )	交通規制工 ランプ閉鎖A 2 (夜)	3	回			
21	19 - ( 1 )	交通規制工 ランプ閉鎖A 3 (夜)	5	回			
22	19 - ( 2 )	交通保安要員 交通監視員A	34	人・日			
23	19 - ( 2 )	交通保安要員 交通監視員A (夜)	54	人・日			
24	19 - ( 2 )	交通保安要員 交通誘導警備員B	139	人・日			

